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Del I Konkurransebeskrivelse 

1 Generell beskrivelse 

1.1 Kort om prosjektet 
Se informasjon i kapittel A i Del II av dette Kontraktsgrunnlaget. 
 

1.2 Om oppdragsgiver 
Trøndelag fylkeskommune har ca. 4.000 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er 
opplæring, tannhelse, regional utvikling, kultur, næringsutvikling og samferdsel. Fylkeskommunen er 
politisk styrt gjennom fylkestinget og de utvalg dette oppnevner.  
 
TRFK kjøper varer og tjenester for ca. 3,5 milliarder kroner i året. Dette utgjør ca. 46 % av 
fylkeskommunens årlige budsjett. 
 
Trøndelag fylkeskommune v/ seksjon Eiendom forvalter ca. 500 000 m² bygningsmasse: 32 
videregående skoler, 41 selveide eller leide tannklinikker, samferdselsanlegg samt fylkeshusene. 
 
Mer informasjon om fylkeskommunen kan du finne på nettstedet: www.trondelagfylke.no   
 

1.3 Oppdragsgivers kontaktperson 
Oppdragsgivers kontaktperson i denne konkurransen er: 
 
Navn: Svend Olaf Olsen 
e-post: sveols@trondelagfylke.no 
Telefon: +47 944 43 810 

 
Kommunikasjon i selve konkurransen skal alltid skje i Oppdragsgivers konkurranseverktøy på 
www.mercell.no. 
 

1.4 Forbehold om tillatelser eller finansiering 
 
1.4.1 Offentlige tillatelser 
Tiltakshaver forestår søknad om byggetillatelse. 
 
1.4.2 Politiske og administrative vedtak 
Ikke aktuelt. 
 
1.4.3 Finansiering 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ikke gjennomføre prosjektet dersom økonomiske måltall 
ikke nås i konkurransen. 
  

https://www.trondelagfylke.no/
mailto:sveols@trondelagfylke.no
https://tronder.sharepoint.com/sites/felles-eie/EiDok/Team%2520Kvalitet/Anskaffelser/Arbeidsmapper%2520anskaffelser%2520i%25202023/Kulturfaglig%2520r%C3%83%C2%A5dgivning%2520-%2520Namsos/www.mercell.no
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2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 

2.1 Anskaffelsesprosedyre 
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 
(«LOA») og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 («FOA») del I og del II. 
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse, jf. § 8-3. 
 

2.2 Konkurranseregler 
Konkurransen vil bli gjennomført som en åpen tilbudskonkurranse, hvor oppdragsgiver forbeholder 
seg retten til å gjennomføre dialog med leverandørene, jf. FOA § 9-3. Dialogen kan gjelde alle sider 
ved tilbudene og andre mottatte dokumenter eller opplysninger og kan blant annet omfatte 
avklaringer og forhandlinger. Oppdragsgiveren kan ha dialog med en eller flere leverandører. En 
eventuell utvelgelse vil skje i samsvar med likebehandlingsprinsippet, jf. LOA § 4. 
 
Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å inngå kontrakt uten å gjennomføre dialog med 
leverandørene. De må derfor være forberedt på at konkurransen kan bli avgjort uten at de får 
anledning til å forbedre sitt tilbud, og oppfordres derfor til å levere sitt beste tilbud.  
 
Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristen utløp beslutte om han skal tildele kontrakten uten å 
gjennomføre dialog med leverandørene. Dersom oppdragsgiver gjennomfører dialog, er den 
planlagt gjennomført på følgende måte: 
 

 Oppdragsgiver informerer om forhold ved tilbudet som ønskes avklart eller forbedret. Dette 
gjøres enten elektronisk eller i fysiske møter med leverandørene.  

 Endringer i tilbudet dokumenteres ved nytt oppdatert tilbud. 
 Etter dialogen er ferdig, vil det bli gitt ny frist for å levere oppdatert tilbud. 

 
Leverandørens opprinnelige tilbud skal være bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar på 
disse, til vedståelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har løpt ut. 
 
Tilbudet skal være gitt i samsvar med opplysninger og krav gitt i dette Konkurransegrunnlaget. 
 
2.2.1 Planlagt framdrift for anskaffelsen 
Oppdragsgiver har i Mercell kunngjort planlagt fremdrift for prosessen frem til signering av kontrakt. 
Det tas forbehold om endringer i denne. 
 
2.2.2 Norske standarder 
Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 med de unntak, endringer og supplement 
som er nevnt under kapittel B.2 Supplerende kontraktsbestemmelser og kapittel B.3 Spesielle 
kontraktsbestemmelser - seriøsitet. 
  
2.2.3 Skjema for prissammenstilling 
Tilbud pris for oppdraget skal gis på fastsatt skjema A.02 Prisskjema. Se mer informasjon i Del II, 
F.1, Prisskjema. 
  
2.2.4 Kommunikasjon i konkurransen 
All kommunikasjon mellom leverandører og Oppdragsgiver i denne konkurransen skal skje i 
Oppdragsgivers konkurranseverktøy på www.mercell.com. Eventuelle spørsmål skal derfor rettes 
gjennom meldingsfunksjonen i Mercell. 
 
2.2.5 Planlagt framdrift for anskaffelsen 
Oppdragsgiver har i Mercell kunngjort planlagt fremdrift for prosessen frem til signering av kontrakt. 
Det tas forbehold om endringer i denne. 
 

https://www.mercell.com/
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2.2.6 Taushetsplikt 
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til 
opplysninger om tekniske innretninger og framgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det 
vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jfr. FOA § 7-4 og jfr. Forvaltningsloven 
§ 13. 
 
2.2.7 Offentlighet 
Tilbud og anskaffelsesprotokoll blir, inntil valg av Entreprenør er bestemt, unntatt offentlighet, jfr. 
Offentleglova av 19.5.2006 nr. 16 § 23. 
 

2.3 Kunngjøring 
Alle kunngjøringer i denne konkurransen skjer i DOFFIN gjennom Mercell. 
 

2.4 Tilleggsopplysninger 
Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han 
skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver, ved oppdragsgivers kontaktperson.  
 
Fristen for å be om tilleggsopplysninger er angitt i Mercell. Spørsmål som kommer etter 
spørsmålsfristen, kan ikke regnes med besvart. 
 
Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til Oppdragsgiver 
ved oppdragsgivers kontaktperson gjennom Mercell. 
 
Eventuelle tilleggsopplysninger som gis under tilbudsprosessen vil bli distribuert til samtlige 
registrerte leverandører gjennom Mercell. 
 

2.5 Tilbudsåpning 
Åpning av tilbudene finner sted som angitt i Mercell.  
 

2.6 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse 
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn.  
 
Leverandøren kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle bli avlyst som følge av 
manglende finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn. 
 

2.7 Taushetsplikt 
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til 
opplysninger om tekniske innretninger og framgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det 
vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jfr. FOA § 7-4 og jfr. Forvaltningsloven 
§ 13. 
 

2.8 Habilitet  
Reglene om habilitet i Forvaltningsloven og Kommuneloven gjelder for denne anskaffelsen, jfr. FOA 
§ 7-5 og § 9-5. 
 
Oppdragsgivers ansatte har ikke anledning til å delta i konkurransen eller inngå kontrakt med 
oppdragsgiver. Firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgivers 
ansatte har ikke anledning til å delta i konkurransen eller inngå kontrakt med oppdragsgiver 
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3 Grunnlag for tilbudet 

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning 
Dette konkurransegrunnlaget er oppbygd etter Norsk Standard NS 3450:2014 
Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg, der; 
 
Del I pkt. 1 – 6 er konkurransebeskrivelsen. Omfatter alt som har med konkurransen å gjøre. 
Del II pkt. A – G er kontraktsgrunnlaget. Omfatter alt som har med kontrakt å gjøre. 
 

3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget 
Alle henvendelser som gjelder denne konkurransen skal rettes gjennom Mercell, kontaktinformasjon 
er lagt inn der. 
 
Alle henvendelser må være framsatt innen frist som angitt i Mercell. 
 

3.3 Befaring og informasjonsmøte 
I tilbudsperioden vil det bli avholdt anbudsbefaring og informasjonsmøte på Skjetlein VGS. 
 
Dato for anbudsbefaringen er satt til: Torsdag formiddag den 14.desember 2023. 
 
Interesserte leverandører kan da besiktige området og gjøre seg kjent med de forhold som kan få 
betydning for arbeidene som skal utføres og tilbudet som kan gis. 
 
Det blir også arrangert et informasjonsmøte der Trøndelag fylkeskommunes medarbeidere vil gi 
interesserte leverandører mer informasjon om: 
 

 Miljøoppfølgingsplan (MOP) 
 Klimagassregnskap 
 Krav til SHA 

 
Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette senere i Mercell. 
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4 Krav til tilbudet 

4.1 Tilbudets utforming 
 
4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene 
Tilbudet skal bestå av følgende deler:  
 

1. Utfylt og undertegnet tilbudsbekreftelse, se vedlegg A.01.01 Tilbudsbekreftelse 
2. Etterspurt dokumentasjon iht. Kapittel 5 Kvalifikasjonskrav 
3. Utfylt og undertegnet prissammenstilling, se vedlegg A.02 Prisskjema, arkfane F1 
4. Priset beskrivende mengdeberegning, se vedlegg A.02 Prisskjema, arkfane F2 
5. Etterspurt dokumentasjon iht. Kapittel 6 Tildelingskriterier 

 
4.1.2 Språk i tilbudet 
All kommunikasjon i forbindelse med denne konkurransen skal foregå på norsk. Leverandører skal 
utarbeide tilbudet og tilhørende dokumentasjon på norsk. Oppdragsgiver vil likevel kunne godta at 
teknisk dokumentasjon fra underleverandører (eksempelvis utstyrsleverandører) er på engelsk. 
 
4.1.3 Valuta 
Tilbudets priser skal være i norske kroner NOK. 
 
4.1.4 Sladdet versjon av tilbudet 
Leverandøren bes levere med en kopi av tilbudet, der det man mener er forretningshemmeligheter 
eller personsensitive opplysninger er sladdet ut.  
 
Leverandører som velger å ikke vedlegge sladdet versjon av tilbudet må påregne å lage en slik 
versjon senere.  
 

4.2 Tilbudets innhold 
 
4.2.1 Avvik og forbehold 
Tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene, kan bli avvist. 
 
Leverandøren skal presist og entydig angi eventuelle avvik og forbehold i tilbudsbrevet som leveres 
med tilbudet. 
 
Avvik og forbehold som ikke medfører avvisning kan bli skjønnsmessig priset av oppdragsgiver. 
 
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad 
de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan 
medføre at tilbudet avvises.  
 
4.2.2 Alternative og parallelle tilbud  
Det er ikke anledning til å levere alternative tilbud i denne konkurranse. Med alternativt tilbud menes 
tilbud som avviker fra de krav som stilles i konkurransen.  
 
Det er heller ikke anledning til å levere parallelle tilbud i denne konkurransen. Med parallelle tilbud 
menes at det leveres flere tilbud som hver for seg tilfredsstiller de krav som stilles i konkurransen.  
 
Det skal med andre ord kun leveres et tilbud, som tilfredsstiller kravene i konkurransen. 
 
4.2.3 Deltilbud 
Det er ikke adgang til å inngi tilbud på deler av leveransen. Alle felt og oppgaver som beskrevet i 
anskaffelsesdokumentene skal inngå i tilbudet. 
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4.3. Offentlighetsloven/ offentleglova 
Tilbudet vil bli behandlet etter Offentleglova. Se LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i 
dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 
 

4.4 Levering av tilbudet 
 
4.4.1 Levering av tilbudet i oppdragsgivers konkurranseverktøy – Mercell 
Tilbudet skal være lagt inn i .pdf-format i fylkeskommunens konkurranseverktøy, Mercell. Det 
samme gjelder for revisjoner av tilbudene. Det er ikke tillatt å levere tilbud på annen måte. 
 
A.02 Prisskjema skal leveres som .pdf-fil i signert versjon, og en utfylt versjon i Excel-format. 
 
Supplerende prisfil i format gab eller xml (NS 3459-format) kan leveres. Er det motstrid mellom PDF 
og annet format, skal PDF legges til grunn. 
 
4.4.2 Tilbudsfrist 
Tilbudet skal leveres som angitt i Mercell.    
 
Det er leverandørens ansvar å sikre at tilbudet leveres i tide. Det vil ikke være mulig å levere tilbud 
etter tilbudsfristen.  
 
Oppdragsgiver oppfordrer leverandøren til å laste inn sitt tilbud god tid før fristen. 
 

4.5 Vedståelsesfrist 
Leverandøren må vedstå seg tilbudet til det tidspunktet som er angitt i Mercell. 
 

4.6 Tilbudskostnader 
Tilbudet skal utarbeides og leveres for leverandørens regning. Leverandøren har ikke krav på noen 
form for vederlag for å delta i konkurransen. Det gjelder også dersom konkurransen skulle bli avlyst 
eller avbrutt. 
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5 Kvalifikasjonskrav 
 
Formålet med å stille kvalifikasjonskrav er å sikre at Entreprenøren har tilstrekkelig kompetanse, 
kapasitet og økonomi til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene.  

Dokumentasjon som beskrevet i dette kapitlet skal leveres med tilbudet fra Entreprenør via eBevis 
der dette er angitt, eller som .pdf-filer der det er angitt. Se kolonnen «Vedlegg» for hvilke krav til 
dokumentasjon som gjelder for hvert punkt. For oversiktens skyld navngis .pdf-filer med korrekt 
vedleggsnummer.  

Dokumentasjon skal også legges ved for hvert firma som etter punkt 5.3C og 5.4C har signert 
forpliktelseserklæring med Entreprenøren. For disse firmaer er det nødvendig å legge med 
firmaattest og skatte- og avgiftsattest som .pdf-filer, samt fylle ut ESPD-skjema i Mercell.  

eBevis er en tjeneste for elektronisk innhenting av sanntids dokumentasjon fra offentlige registre. 
Oppdragsgiver vil benytte eBevis for tilgang til følgende opplysninger for Entreprenøren: 
 

 Skatte- og merverdiattest fra Skatteetaten 
 Firmaattest fra Brønnøysundregisteret 
 Siste 3 års avlagte årsregnskap 
 Om Entreprenøren er i en konkurs- eller insolvenssituasjon 

 
eBevis gjør det mulig for Oppdragsgiver elektronisk å hente inn opplysninger som dokumenterer at 
Entreprenøren oppfyller kvalifikasjonskravene knyttet til registrering i et foretaksregister, og at det 
ikke foreligger avvisningsgrunner mht. skatt og mva. eBevis-ordningen er tidsbesparende fordi 
Entreprenøren slipper å legge ved skatt- og firmaattest og årsregnskap i sin søknad/ tilbud.  
 
Når tilbudsfristen er passert sender Altinn melding til den eller de hos Entreprenøren som har 
fullmakt i Altinn. Meldingen gir beskjed om at det ligger en forespørsel om å gi fullmakt til eBevis, 
som må behandles i Altinn. Klikk her for å lese mer om eBevis og hvordan det fungerer.  
 
Det presiseres at Entreprenører som ikke gir tillatelse til bruk av eBevis vil få sitt tilbud avvist.  
 

5.1 Betalt skatt og merverdiavgift 
KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr 

Entreprenøren skal ha ordnede forhold 
med hensyn til betaling av skatt og 
merverdiavgift:  

Entreprenøren skal ikke ha 
skatterestanser, og eventuelle avvik for 
merverdiavgift kan kun være av 
bokføringsmessig art. 

For norske foretak kreves skatte- og 
avgiftsattest, som viser oppdatert status 
for betaling av skatt og merverdiavgift. 

Skatte- og avgiftsattest hentes ved bruk 
av eBevis. Tilgang for Oppdragsgiver til 
eBevis skal gis av Entreprenøren for 
kvalifisering. 

For foretak som Entreprenøren vil støtte 
seg på leveres firmaattest som .pdf-fil.  

Entreprenører med forretningsadresse i 
andre EØS-land blir bedt om å fremlegge 
tilsvarende attest(er). Attestene må ikke 
være eldre enn 6 måneder, regnet fra 
kunngjøringsdatoen. 

* eBevis 

 

 

 

 

* 5.11 

https://altinn.github.io/docs/utviklingsguider/data.altinn.no/ebevis/offentlige-anskaffelser/
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5.2 Registrering i foretaksregister 
KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr 

Entreprenøren skal være et lovlig 
etablert foretak: 

Entreprenøren er registrert i 
foretaksregister som foreskrevet i 
lovgivningen i den stat hvor 
Entreprenøren er etablert. 

Norske selskaper: Firmaattest. 

Dokumentasjon på lovlig registrering i 
Foretaksregisteret hentes ved bruk av 
eBevis. Tilgang for Oppdragsgiver til 
eBevis skal gis av Entreprenøren for 
kvalifisering. 

For foretak som Entreprenøren vil støtte 
seg på leveres firmaattest som .pdf-fil.  

Utenlandske selskaper skal levere 
dokumentasjon på at selskapet er 
registrert i foretaksregister i den staten 
Entreprenøren er etablert. 

* eBevis 

 

 

 

* 5.21 

5.3 Økonomisk og finansiell kapasitet 
Entreprenøren må råde over tilstrekkelig finansiell og økonomisk kapasitet til å gjennomføre 
kontraktsforpliktelsene. Entreprenørene skal ikke være under gjeldsforhandlinger eller konkurs. 
 
KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr 

A) Dokumentasjon av finansiell 
kapasitet og avlagte årsregnskap: 

Avlagt årsregnskap siste tre år. 

Dokumentasjon på lovlig innlevert 
årsregnskap og -beretning hentes ved 
bruk av eBevis. Tilgang for Oppdragsgiver 
til eBevis skal gis av Entreprenøren for 
kvalifisering. 

Utenlandske selskaper: Avlagte og 
revisorgodskjente årsregnskap med 
årsberetning siste tre år. 

* eBevis 

 

 

 

* 5.31 

B) Kredittvurdering: 

En kredittrating fra Dun & Bradstreet 
på A (kredittverdig), delbedømmelse 
for økonomien på "Tilfredsstillende" og 
betalingserfaring på "Akseptabel" vil 
være tilstrekkelig. 

Kredittrating fra anerkjent 
kredittvurderingsbyrå skal vedlegges 
tilbudet.  

Kredittratingen skal være ikke være eldre 
enn 6 måneder regnet fra 
kunngjøringsdatoen. 

* 5.32 

C) Vil Entreprenøren støtte seg på 
andre foretaks økonomiske og 
finansielle kapasitet for å kunne 
oppfylle kvalifikasjonskravet i kapittel 
5.3, skal Entreprenøren dokumentere 
at den vil ha rådighet over de 
nødvendige økonomiske og finansielle 
ressursene. 

Signert erklæring om solidarisk ansvar fra 
foretak som støtter Entreprenøren slik at 
denne oppfyller kvalifikasjonskravene i 
kapittel 5.3. 

* 5.33 
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5.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner 
KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr 
A) Entreprenørens mest relevante 
utførte oppdrag innen fagområdet: 

Entreprenøren skal i løpet av de siste 
fem årene ha gjennomført minst to 
oppdrag av tilsvarende størrelse og 
kompleksitet som dette oppdraget. 

Dokumentasjon, for minimum 2 og inntil 4, 
relevante prosjekter som minst inneholder: 

 prosjektnavn og oppdragsgiver (med 
kontaktperson for eventuell 
referansesjekk) 

 oversikt over nøkkelpersonell 
 beskrivelse av aktuelle 

problemstillinger i prosjektet, også 
eventuelle miljøhensyn 

* 5.41 

B) Entreprenørens faglige 
kvalifikasjoner: 

Entreprenøren må ha ressurser i eget 
foretak eller råde over ressurser, som 
har den utdanning og yrkeserfaring for 
utførelse og egenkontroll som 
leveransens hovedfagområder krever: 

 bygg 
 elektro 

Entreprenøren må minst kunne ta 
ansvar for utførelse i Tiltaksklasse I. 

En beskrivelse av teknisk personell eller 
enheter (prosjektorganisasjonen), som 
Entreprenøren råder over til oppfyllelse av 
kontrakten, enten de tilhører foretaket eller 
ikke. 

* 5.42 
 
 

 

C) Vil Entreprenøren støtte seg på 
andre foretaks tekniske og faglige 
kompetanse for å oppfylle 
kvalifikasjonskravene i kapittel 5.4, skal 
Entreprenøren dokumentere at denne 
vil ha rådighet over de nødvendige 
tekniske og faglige ressursene. 

Signert forpliktelseserklæring fra foretak 
som støtter Entreprenøren slik at denne 
oppfyller kvalifikasjonskravene i kapittel 
5.4. 

* 5.43 

5.5 Kvalitetssikring og miljøledelse 
Entreprenøren skal ha gode og velfungerende system for kvalitetssikring og miljøledelse. 
 
KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr 

A) Kvalitetssikring: 

Entreprenøren skal ha et system for 
kvalitetssikring som er tilpasset 
leveransens kompleksitet og risiko.  

Systemet må minst være slik at 
Entreprenøren er i stand til å oppfylle 
Byggesaksforskriften. 

En beskrivelse av Entreprenørens 
metoder for kvalitetssikring. Det må 
minimum fremlegges en overordnet 
beskrivelse av innholdet i systemet, med 
oversikt over kontrollplaner og sjekklister 
som er relevant for denne kontrakten. 

Hvis Entreprenøren er sertifisert i henhold 
til ISO 9001 eller tilsvarende 
kvalitetssikringssertifiseringer, er det 
tilstrekkelig å legge ved kopi av gyldig 

* 5.51 
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sertifikat for å oppfylle 
dokumentasjonskravet. 

B) Miljøledelse: 

Entreprenøren skal iverksette tiltak 
eller ha et system for å ivareta 
oppdragets miljømålsettinger. 

En beskrivelse av tiltakene eller systemet 
som gjør at Entreprenøren vil oppfylle 
miljømålsettingene. 

Hvis Entreprenøren er sertifisert i henhold 
til ISO 14001, EMAS eller Miljøfyrtårn eller 
tilsvarende, er det tilstrekkelig å legge ved 
kopi av gyldig sertifikat for å oppfylle 
dokumentasjonskravet. 

* 5.52 

5.6 Straffbare forhold 

Entreprenøren må ikke være 
rettskraftig dømt eller ha vedtatt et 
forelegg for følgende straffbare forhold:  

a) deltakelse i en kriminell 
organisasjon  

b) korrupsjon  
c) bedrageri 

Dette gjelder dommer avsagt ikke mer 
enn 5 år siden eller med fremdeles 
gjeldende avvisningsperiode fastsatt 
direkte i dommen. 

Bekreftelse via ESPD-skjema i Mercell, på 
at Entreprenøren ikke er rettskraftig dømt 
eller har vedtatt et forelegg for nevnte 
straffbare forhold. 

ESPD-skjemaet fylles ut av både 
Entreprenøren og de foretakene som 
denne vil støtter seg på for å tilfredsstille 
kravene i kapittel 5.3 og 5.4.  

* Mercell 

 

 

5.7 Arbeidsfellesskap  
Flere Entreprenører kan delta i konkurransen i fellesskap, så langt dette er tillatt etter reglene i lov om 
konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 5. mars 2004 nr. 12 
(konkurranseloven).  

Hvilke deltakere som inngår i et arbeidsfellesskap og hvilke roller de ulike deltakerne skal ha, skal 
opplyses om. Hver deltaker i arbeidsfellesskapet skal fylle ut og levere eget egenerklæringsskjema, 
jf. punkt 5.6.1 ovenfor. 

Entreprenører som inngir tilbud i fellesskap, skal vedlegge en avtale om forpliktende samarbeid og 
solidaransvar som er undertegnet av samtlige deltakere i gruppen. Det skal komme frem av tilbudet 
hvem som skal representere gruppen i konkurransen. 
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6 Tildelingskriterier 
Kontrakten vil bli tildelt på basis av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.  

Tildelingskriterier Dokumentasjon Vedlegg 

6.1 Pris 
Pris vektes 40 %: 

Utfylt prisskjema, vedlegg A.02 
Prisskjema.  

Både arkfanen F.1 og F.2 skal fylles ut. 

* 6.11 

6.2 Bemanning 
Bemanning vektes 20 %: 

Under dette punktet vurderes utdanning 
og faglige kvalifikasjoner hos 
nøkkelpersonell: 

 prosjektleder 
 anleggsleder 

CV-er, med opplysninger om utdanning 
og faglige kvalifikasjoner hos 
nøkkelpersonell.  

Beskrivelse av minst 2 og inntil 4 
referanseprosjekter nøkkelpersonell har 
hatt tilsvarende roller som tilbudt her. 

* 6.21 
 

 
 
* 6.22 

6.3 Gjennomføringsplan 
Gjennomføringsplan vektes 20 %: 
 
Under dette punktet vurderes 
Entreprenørens egen beskrivelse av 
hvordan denne vil håndtere leveransene i 
kontraktsperioden. 
 

Entreprenøren lager en beskrivelse av 
hvordan arbeidet vil bli gjennomført. 

 

* 6.31 
 

6.4 Miljø 
Miljø vektes til sammen 20 %: 
 

  

A) Miljøprogram (15 %): 

Hvordan kan krav og målsettinger i 
miljøprogram og miljøoppfølgingsplan 
(MOP) i konkurransegrunnlaget best 
oppfylles?  

 

Utfylt «Svarskjema MOP» der 
Entreprenøren lager en beskrivelse av 
sine løsninger for disse punktene i MOP: 

 Reduserte klimafotavtrykk fra 
materialer (klimagass-utslipps-
reduksjon) 

 Design for demontering og ombruk 
av materialer 

 Energibruk på byggeplass 
(brakkerigg, kraner og byggtørk) 

 Energibruk på byggeplass (maskiner) 
 Avfallshåndtering og minimering på 

byggeplass 
 

* 6.41 
 

B) Ombruk/ gjenbruk (5 %): 

Entreprenøren kan foreslå ombrukte 
materialer der det i beskrivelsen er 

Entreprenøren lager en oversikt over 
sine ombrukte materialer som skal 
erstatte nye. 

* 6.42 
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beskrevet nye. Ombrukte materiale skal 
ha teknisk kvalitet tilsvarende det som er 
beskrevet.  

Forslaget blir omregnet til reduksjon i 
CO2-utslipp og poengsatt.  

 

6.5 Evalueringsmetode 
Kontrakten vil bli tildelt på basis av det beste forholdet mellom pris eller kostnad, og kvalitet. 

Det vil i denne konkurransen bli benyttet en lineær prismodell:  
 
Pris: Den laveste tilbudsprisen får 40 poeng, mens de øvrige prisene bli matematisk beregnet 
lineært slik at en tilbudspris på +50 % eller høyere får 0 poeng.  
 
For de kvalitative tildelingskriteriene vil det bli gitt poeng etter en definert skala:  
 

Poengskala:  
10 Det beste tilbudet 
9-8 Meget godt tilbud, men med enkelte svakheter i forhold til det beste tilbudet 
7 Svakere enn det beste tilbudet 

6-5 Mye svakere enn det beste tilbudet 
4-3 Svært mye svakere enn det beste tilbudet 
2-1 Så vidt oppfylt minimum for å oppnå karakter 
0 Tilbudets innhold er uakseptabelt, eller er ikke mulig å evaluere 

 
Kvalitetskriteriet «Bemanning»: For dette kriteriet blir kvaliteten etter en helhetsvurdering gitt 
poeng på en skala fra 0-10. Deretter blir poengene ganget opp til 20 % av totalen, slik at den 
høyeste poengsummen for dette tildelingskriteriet blir 20 poeng. 
 
Kvalitetskriteriet «Gjennomføringsplan»: For dette kriteriet blir kvaliteten etter en 
helhetsvurdering gitt poeng på en skala fra 0-10. Deretter blir poengene ganget opp til 20 % av 
totalen, slik at den høyeste poengsummen for dette tildelingskriteriet blir 20 poeng. 
 
Kvalitetskriteriet «Miljø»: For underkriteriet A) blir kvaliteten for hvert kulepunkt gitt poeng på en 
skala fra 0-10. Alle poengene blir summert og delt på antall kulepunkt. Deretter blir poengene 
normalisert ved hjelp av parallellforsyvning, og ganget opp til 15 % av totalen, slik at den høyeste 
poengsummen for dette underkriteriet blir 15 poeng. For underkriteriet B) blir kvaliteten etter en 
helhetsvurdering gitt poeng på en skala fra 0-10. Deretter blir poengene ganget ned til 5 % av 
totalen, slik at den høyeste poengsummen for dette underkriteriet blir 5 poeng. 
 
Maksimalt antall oppnåelige poeng er dermed 100.  
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Del II Oppdragsbeskrivelse kontraktfase 

A Generell del 

A.0 Spesielle kontraktsbestemmelser 
Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8405:2008, er 
dette angitt i parentes. 

A.1 Innledning 
 
A.1.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning 
Konkurransegrunnlaget er utarbeidet med utgangspunkt i NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for 
bygg og anlegg, Redigering og innhold, se standardens tabell 1, 2 og 3. 
 
A.1.2 Kontraktarbeider 
Presisering av spesielle forhold ved prosjektet som har betydning for tilbyders vurdering av 
oppgaven: 
 

 grunnforhold som beskrevet i vedlagte rapport 
 tidligere anvendelse av eller bebyggelse på tomten 
 miljøhensyn som beskrevet I MOP 
 forurensinger som kartlagt I vedlagte rapport 
 arbeidet forutsettes utført på vinters tid 

 
A.1.3 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 
Det følger av konkurransegrunnlaget at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, 
dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter. Se kapittel B3 i denne kontrakten for mer informasjon. 
 
A.1.4 Andre forhold 
 

A.2 Kontraktarbeidets omfang 
 
A.2.1 Hovedkonstruksjoner 
Se dokumenter, beskrivelser og tegninger i konkurransegrunnlaget. 
 
A.2.2 Opplysninger om prosjektet 
 
BYGGTYPE: Vognskjul og hestevandring 
Virksomhet: Undervisning 
Prosjektets adresse: Skjetlein videregående skole 
Type utførelse:  Generalentreprise 
Fagområder: Bygg og elektro 
Prosjektets omfang  Utførelsesfase 
Prosjektet utføres i:  Tiltaksklasse: 1 Brannklasse: 1 Risikoklasse: 1 
Forhold på byggeplassen  Skole i drift, hestehold. 
Gjerde på byggeplass, vakthold  Entreprenøren sikrer byggeplassen. 

 
A.2.3 Organisering av SHA arbeidet 
Byggherre ivaretar KP/KU i henhold til Byggherreforskriften. 
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A.3 Organisasjon 
 
A.3.1 Prosjektets oppdeling i entrepriser 
Entrepriseform:  Generalentreprise 
 
Norsk Standard:  NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt 
 
 
A.3.2 Koordinering, samordning og administrasjon 
Administrasjon 
Entreprenøren skal være ansvarlig utførende iht. den til enhver tid gjeldende plan- og 
bygningslovgiving og andre lover og forskrifter. 
 
Byggeplassadministrasjon 
Entreprenøren skal administrere eventuelle underentreprenører. 
 
Entreprenøren skal innkalle til regelmessige framdriftsmøter. På disse møtene skal det 
protokolleres hvordan framdriften forholder seg til framdriftsplanen. 
 
A.3.3 Tiltransport av underentreprise 
Entreprenøren kan bli tillagt ansvaret for fremdriftskontroll og administrasjon over 
Byggherreleveranser. 
 
 
A.3.4 Organisasjonsplan 
Se vedlegg B.03.01 Organisasjonskart 
 

A.4 Dokumentliste 
Se eget dokument 00 Dokumentplan for oversikt over dokumentene i denne konkurransen. 
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B Kontraktsbestemmelser 

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405:2008 med de unntak, endringer og 
supplement som er nevnt under post 4.2 Supplerende kontraktsbestemmelser. 
 

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 
Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8405:2008, er 
dette angitt i parentes. 
 
B.2.1 (2.2) Byggherre 
TRFK eiendom er Byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som 
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt. Det er derfor ingen identifikasjon mellom Byggherren og 
disse.  
 
B.2.2 Partenes representanter (6) 
Prosjektleder er Byggherrens representant.  
 
B.2.3 Varsler og krav. (8) Tillegg: 
Varsler og krav skal sendes til prosjektleder på dennes e-post. E-postens emnelinje skal 
inneholde: prosjektnr. og – navn, varsel og krav. 

(8 tredje ledd) Endring: 
NS 8405 pkt. 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse på krav som framsettes for første gang i 
eller i forbindelse med sluttoppgjøret. 

 
B.2.4 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (9.2) Tillegg: 
Entreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og 
reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for Entreprenørens sikkerhetsstillelse i 
utførelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8405B). 

   
Eventuelle tvister i forbindelse med denne garantien skal behandles som angitt i punktet om 
Tvister.  

   
For oppdrag under 200 000 kroner ekskl. mva. krever ikke Byggherren sikkerhetsstillelse fra 
Entreprenøren. 
 
B 2.5  Byggherrens sikkerhetsstillelse (9.1) Endring: 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
B.2.6 (9.3) Endring  
Pkt 9.3 utgår. 
 
B.2.7 (9.4) Endring:  
Første ledd andre punktum utgår. 

 
B.2.8 Entreprenørens plikt til å holde kontraktsarbeidet forsikret. (10.1) Tillegg 
Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er 
overtatt av Byggherren.        
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B.2.9 Kontroll (10.3) Tillegg:  
Innen 14 dager etter kontraktsinngåelsen skal Entreprenøren forelegge attester for hver tegnet 
forsikring for Byggherren. 
 
Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester. 
 
B.2.10 Arbeidstid (12.7) Tillegg:  
Entreprenøren skal tilpasse sine arbeider til daglig drift ved virksomhetstedet der dette er varslet i 
konkurransegrunnlaget. Dette gjelder spesielt for støyende arbeider og alle arbeider i 
eksamenstid eller tilsvarende. 
 
B.2.11Byggherrens rett til å føre kontroll (14.1): 
Byggherren eller den som Byggherren bemyndiger, skal ha rett til innsyn i 

  
a) Entreprenørens kvalitetssystem,  
b) utførelsen av kontraktarbeidet,  
c) produksjonsprosessen,  
d) de deler av Entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og 

regnskap som kan ha betydning for Entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.  
 
Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, 
kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved 
slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at formell overtakelse har funnet sted.  
 
Entreprenøren skal sikre at Byggherren har tilsvarende innsynsrett hos Entreprenørens direkte og 
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for 
Entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor Byggherren.  
 
B 2.12Generelt (15.1) 
Entreprenøren kan ikke, uten Byggherrens skriftlige samtykke;  
 

 ha flere enn ett ledd underleverandører i kjeden under seg, eller 
 ha bruk av enkeltmannsforetak. Se detaljer i punkt B 2.39. 

 
B 2.13Generelt (16.3) 
Dersom byggeleder har ansvaret for byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll, skal 
byggeleder innkalle til regelmessige framdriftsmøter. På disse møtene skal det også protokolleres 
hvordan framdriften forholder seg til framdriftsplanen. 
 
B 2.14Retten til å pålegge endringer (22.1 tredje ledd, andre punktum) 
Prosentsatsen skal være: 25 %. 
 
B.2.15Byggherrens svarplikt (23.3 siste ledd) Tillegg:  
Bestemmelsen i tillegg til NS 8405:2008 pkt. 26.2 om midlertidig tvisteløsning gjelder tilsvarende. 
 
B.2.16Krav på vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 
(25.3.a. Tillegg: 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging 
drift og nedrigging: 
 
Uendret byggetid: 
Hvis prisen på netto vederlagsjustering, som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2, ikke 
overstiger 10 % av kontraktssummen, gis det ingen kompensasjon. 
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjustering 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon 
etter følgende formel: 
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0,5A (B – 1,1C)/C 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg og driftskapittel eks. mva. 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva. 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva) 
 
Ved utregning av B skal det ikke tas hensyn til: 
 

 Regulering av kontraktssummen pga lønns- og/eller prisstigning 
 Utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entrepriser/Entreprenørkontrakter 
 Avbestillingserstatning 
 Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg 
 Kompensasjon for økt rigg i endret byggetid 

 
Reguleringsbeløp i flg. denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. Statistisk Sentralbyrås 
totalindeks for boligblokk, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i 
byggetiden. 
 
Forlenget byggetid: 
Har Entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1 skal vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 
 
0,7A*Z/Y 
 
A = avtalt totalsum i opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva. 
Y = opprinnelig byggetid 
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid. 
 
B.2.17Utførelsesplikt ved uenighet (26.1 siste ledd) Endring 
Siste ledd utgår. 

 
B.2.18Midlertidig tvisteløsning (26.2) Tillegg: 
 
Er partene enige om det, kan spørsmål som er nevnt i a og b avgjøres av en oppmann etter 43.2. 

 
Entreprenørens søksmål (26.3) Endring 
Pkt. 26.3 a) utgår. 
 
B.2.19Mengdekontroll (27.2) Tillegg:  
Entreprenøren har en frist på 4 uker fra kontraktsinngåelsen til å kontrollere de mengder som er 
oppgitt i konkurransegrunnlaget.  
 
Skal mengdene utregnes av tilbyder, går dette punktet ut. 
 
Kontraktssummen justeres med de beløpsutslag partene blir enige om etter å ha gjennomført 
mengdekontroll. Denne justeringen skal bekreftes skriftlig. 
 
B.2.20Betalingsfrist (29.1) Endring:  
30 dager. 
 
B.2.21Vederlagsberegning (31.1) Tillegg:  
Entreprenøren skal i tilbudsskjemaet oppgi faste timesatser som skal gjelde for hele 
byggeperioden for de enkelte faggrupper. 
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B.2.22 Forberedelse til overtakelsesforretning (32.2) Tillegg:  
Byggherren skal, før gjennomføring av overtakelsesforretning, ha 14 kalenderdager til å foreta de 
kontroller Byggherren finner nødvendig.    
 
Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal det følge med et dokument hvor det fremgår at 
Entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler denne noterte seg på befaringen. 
 
Ferdigstillelse og overtakelse av leveransen skal gjennomføres innen fastsatt overtakelsesdato i 
henhold til følgende prosedyre: 
 

 Egen sluttkontroll og utbedring av feil og mangler. 
 Innregulering og prøving. 
 Dokumentasjon og prøve- og måleprotokoller overleveres Byggherren minst 2 dager før 

overtakelsesforretning. 
 Overtakelsesforretning avholdes.  Overtakelsen skjer samlet for hele kontraktarbeidet med 

mindre delovertakelse har funnet sted. 
 Garantitid starter når overtakelsesprotokoll og kontraktarbeidet er godkjent og er 

undertegnet av begge parter. 
 
(32.2) andre ledd:  
Gjelder også tekniske installasjoner. 
 
(32.2) Nytt tredje ledd:  
For tekniske anlegg og installasjoner skal Entreprenøren, i samarbeid med Byggherren og de 
øvrige Entreprenører, igangsette anlegget/ installasjonen og forestå de kontraktsmessige prøver 
og innreguleringer inntil kontraktsarbeidet fungerer tilfredsstillende.  
 
Entreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt kyndig mannskap, for 
å gjennomføre funksjonsprøvingen. Dokumentasjon fra funksjonsprøvingen skal utarbeides og 
overleveres iht. Byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Så snart disse 
funksjonsprøvene er ferdige, skal Entreprenøren gi skriftlig melding til Byggherren om dette. 
 
B.2.23Overtakelsesforretning. (32.3) første ledd Tillegg 
På overtakelsesforretningen skal Entreprenøren overlevere listen over de mangler denne notert 
seg på sluttbefaringen av egne arbeider med kvittering for at manglene er utbedret. 
 
B.2.24Sluttoppstilling med sluttfaktura (33.1) første ledd, andre setning Endring:  
Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres. 
  
B 2.25 Varslingsplikt (34.4): 
Ved forespørsel som framsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret, plikter 
Byggherren kun å svare innen fristen i NS 8405 pkt. 33.2. 
   
B.2.26Utbedring (36.2 tredje ledd) Endring:  
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
(36.2 fjerde ledd) Tillegg:  
Etter at overtakelsesforretning er holdt, plikter Entreprenøren å utbedre påviste mangler innen 12 
hverdager, dersom ikke annet avtales særskilt ved overtakelse. 
 
Etter at reklamasjonsbesiktigelse er gjort, plikter Entreprenøren å utbedre mangler som er påvist i 
reklamasjonstiden innen 18 hverdager, dersom ikke annet er særskilt avtalt. 
 
(36.2 femte ledd) Tillegg:  
Utbedring av mangler i reklamasjonstiden skal utføres etter avtale og i full forståelse med 
brukerinstitusjonen.   
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Dersom hensynet til brukere gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal 
dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse eller lignende. 
 
B.2.27Senere reklamasjon (36.7) Tillegg:  
Det skal holdes minst én reklamasjonsbesiktigelse 1 – ett – år etter overtakelse.  Ytterligere 
reklamasjonsbesiktigelser avtales særskilt mellom partene.  
 
Byggherren kan kreve at det holdes en reklamasjonsbesiktelse senest 3 mnd. før sikkerheten 
faller bort. Se NS 8405 pkt. 9.2. 
 
B.2.28Tvister Foreløpig oppmannsavgjørelse (43.2 første ledd) Tillegg:  
Er partene enige om det, kan en tvist om kontraktsforholdet avgjøres av en oppmann, med mindre 
tvisten allerede er brakt inn for domstol etter 43.3 eller 43.4. 
 
B.2.29Tvister. Tvisteløsning ved tvister der kravet er under 100G (43.3 andre ledd) 
Tillegg: 
Ved ordinær rettergang skal Trøndelag tingrett være verneting i alle søksmål som måtte utspringe 
av kontrakten. 
 
B.2.30Tvister. Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100G (43.4 første ledd) 
Endring:  
Første ledd utgår og erstattes av: 
Bestemmelsene i 43.3 første ledd skal også gjelde der kravet eller tvistegjenstandens verdi er lik 
eller over 100 G. 
  
B.2.31Avtaledokument 
Avtaledokumentet skal utformes i samsvar med Byggblankett for kontrakt om utførelse av bygge- 
og anleggsarbeider (Byggblankett 8405 A). 
 
B.2.32Forskudd 
Et eventuelt avtalt forskudd til Entreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. 
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 
 
B.2.33 Forretningsrutiner 
Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn. 
 
B.2.34 Reklame  
Dersom Entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse, skal dette forelegges Byggherren på forhånd.  
 
All kontakt med media skal håndteres av Byggherren. 
 

B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser – seriøsitet 
 
B.3.01 Krav til HMS-registrering, adgangskontroll og åpningstider 
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.  
 
Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, eller ordrebekreftelse, vil bli bortvist fra byggeplassen. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
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Trøndelag fylkeskommune og Entreprenøren skal benytte nettportalen HMSreg for kontroll av 
kontraktens seriøsitetskrav. Denne henter blant annet informasjon fra StartBANK og 
Entreprenørens elektroniske mannskapsoppfølging.  

 
Entreprenøren skal sørge for elektronisk mannskapsoppfølging i HMSreg. Alle entreprenører som 
skal utføre arbeid skal være innregistrert og godkjent på prosjektet i HMSreg før de gis tilgang til 
byggeplass. Alle som oppholder seg på byggeplassen skal daglig registreres med HMSkort i 
sanntid i HMSreg. Det skal benyttes rondell med kortleser på alle byggeplasser. Entreprenøren 
skal sørge for at det etableres tilstrekkelig adgangskontroll for transporttjenester. 
 
Personell som ikke er registrert i systemet vil kunne bli bortvist fra byggeplassen. 

Trøndelag fylkeskommunes byggeplasser og øvrige lokaler vil være tilgjengelig for arbeider 
innenfor tidsrommet 07.00-17.00 mandag til fredag og 07.30-15.30 på lørdag. Det vil ikke være 
anledning til å utføre arbeid utenfor disse tidsrom uten etter forutgående skriftlig godkjennelse fra 
Byggherren. Personell som påtreffes utenfor avtalt åpningstid vil kunne bli bortvist.  

 
B.3.02 Pliktig medlemskap i Entreprenørregister 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende Entreprenørregister. Entreprenøren plikter å 
sørge for at registeret til enhver tid inneholder oppdatert Entreprenørinformasjon. Entreprenøren 
skal gi Entreprenørregisteret fullmakt til å innhente utvidet SKAV-info (skatte- og 
avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.  

Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. Byggherren kan kreve at Entreprenøren bytter ut underleverandører 
som ikke har levert fullmakt til å innhente SKAV-info i hele kontraktsperioden. 

 
B.3.03 Yrkesskadeforsikring 
Entreprenør og dennes underleverandører som skal inn på byggeplass plikter å ha lovpålagt 
yrkesskadeforsikring. Entreprenør og underleverandører uten gyldig yrkesskadeforsikring gis ikke 
adgang til byggeplassen. Personell ansatt hos bedrifter uten gyldig yrkesskadeforsikring vil bli 
bortvist.  

 
B.3.04 Krav om bruk av faglærte håndverkere 
Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk 
samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til 
nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være 
fagarbeidere i alle ovennevnte fag. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav 
for eier.  

 
Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt 
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. 
 
Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det påløper mulkt med 
en promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 50 prosent 
faglærte arbeidere. Entreprenøren skal i forbindelse med sluttoppgjøret dokumentere bruken av 
faglærte arbeidere. 
 
Ved gjentatte brudd på denne bestemmelsen kan Byggherren sette en rimelig frist for 
Entreprenøren til å rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utløp, betraktes 
dette som vesentlig mislighold som kan påberopes av Byggherren som grunnlag for heving. 
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B.3.05 Krav om bruk av lærlinger 
Entreprenøren skal være tilknyttet en lærlingordning. Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal 
minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene og elektrofagene utføres av 
lærlinger, jf. Opplæringslova § 4-1.  

Kravet i lærlingeklausulen kan tilfredsstilles ved samla tilbud til 4 roller: 
 

1) Lærlinger 
2) Lærekandidater (er en person som har et mål om å ta et kompetansebevis som er mindre 

omfattende enn fag-/svennebrev) 
3) Praksisbrevkandidater (toårig opplæringsløp for den som ønsker en mer praktisk, 

yrkesfaglig videregående opplæring der opplæringen skjer i bedrift) 
4) Kandidater til fagbrev i jobb (ny ordning høsten 2018 der voksne som er i lønnet arbeid 

kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag 
av dette)  

Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- 
land og personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter tilsvarende ordning 
som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. Opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.  
 
Kravet kan oppfylles av Entreprenøren og eller en eller flere av hans underleverandører. 
Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet, eller arbeider 
som det ikke eksisterer lærlingeordning for, kan Byggherren tillate at prosentkravene ovenfor 
fravikes. 

 
Entreprenøren skal ved oppstart, og under gjennomføringen av kontraktarbeidet sannsynliggjøre 
at kravene vil bli oppfylt. Timelister skal framlegges på anmodning.  

 
Kravet gjelder ikke dersom Entreprenøren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert 
etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret 
henvendelse fra Entreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger. 

 
Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det påløper mulkt med 
en promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 10 prosent 
lærlinger. Entreprenøren skal i forbindelse med sluttoppgjøret dokumentere bruken av lærlinger.  
 
B.3.06 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  
Kontrakt gitt til utenlandsk entreprenør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdregisteret ( OAR) i henhold til lov om 
skatteforvaltning § 7-6.  
 
Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren skal 
på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn.  

 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt Byggherren som følge av 
at Entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er Entreprenørens ansvar 
og skal betales av ham.  

 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
B.3.07 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
Byggherrens SHA-plan og Byggherrens anvisninger og faktaark.  
 
Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp 



 Trøndelag fylkeskommune      TRFK 

NS 8405:2008   Prosjekt 27733231 - Vognskjul mm Skjetlein VGS    side 27 av 41 
     

gjennom, Entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens 
bestemmelser kan identifiseres.  
 
Alt personell som skal utføre arbeider på byggeplass/ Byggherrens lokasjoner skal ha 
gjennomført kurset «Fareblind» før de gis tilgang på stedet. Personell som ikke har gjennomført 
nevnte kurs kan bortvises fra stedet uten forutgående varsel. 
 
Entreprenøren skal sørge for at Entreprenørens underleverandører og entreprenører har og 
benytter internkontrollsystem. Underleverandørenes internkontrollsystem og bruk av dette skal på 
forespørsel kunne dokumenteres overfor Byggherren. Manglende dokumentasjon gir Byggherren 
rett til å kreve at Entreprenøren bytter ut den aktuelle underleverandøren/ entreprenøren. 
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 
benytter, kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 
sikkerhetsrisiko.  
 
For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 

 Minst én av det utførende personell på et hvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg 
forstått på norsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå 
og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg 
forstått på.  

 Verneombud skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk. 
 Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for 
verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk 
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår 
informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 
Ved brudd på ovennevnte plikter, har Byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det 
nødvendig. Likeledes har Byggherren rett til å stanse arbeidene dersom det av andre grunner 
anses nødvendig av hensyn til SHA. Byggherrens rett til å stanse arbeidene kan settes bort til 
tredjemann. 
 
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren. Mulkten løper fra fristens 
utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, 
men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse.  
 
Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan 
påberopes av Byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.  
 
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 
10.000 eks. mva per mislighold. 
 
B.3.08 Lønns- og arbeidsvilkår 
Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos eventuelle underleverandører 
(herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten har ordnede lønns- og 
arbeidsvilkår som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav som følger av lov, forskrift og 
allmengjorte tariffavtaler. På områder som ikke er omfattet av allmengjorte tariffavtaler skal 
ansatte som utfører arbeid på kontraktene ha lønns- og arbeidsvilkår som tilfredsstiller de til 
enhver tid gjeldende krav som følger av landsomfattende tariffavtaler for den aktuelle bransje. 

  
Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører, herunder innleide. 
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Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og 
arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå 
hvem den gjelder. Entreprenøren skal stille tilsvarende krav til sine eventuelle underleverandører, 
og skal på forespørsel også legge frem ovennevnte dokumentasjon for disse. Byggherren kan 
stille krav om at lønns- og arbeidsvilkår skal være dokumentert før tilgang gis til byggeplassen. 

 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal Entreprenøren rette forholdet. Der bruddet 
har skjedd hos en underleverandør, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset 
til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som 
følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som 
følger av lov om allmengjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse 
tilfellene.  

 
Ved brudd på denne bestemmelsen har Byggherren rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende to 
ganger anslått innsparing for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører når retting etter 
foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos 
Entreprenøren kan påberopes av Byggherren som grunnlag for heving, selv om Entreprenøren 
retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder 
bemanningsselskaper), kan Byggherren på samme måte kreve at Entreprenøren skifter ut 
underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for Byggherren. 
 
B.3.09 Krav til brakker/ rigg 
Entreprenøren og eventuelle underleverandører plikter å benytte rigg og innkvartering som 
tilfredsstiller kravene i den til enhver tid gjeldende fellesoverenskomst for byggfag. Ved brudd på 
denne bestemmelsen har Byggherren rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende to ganger anslått 
innsparing for arbeidsgiveren.   
 
B.3.10 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn ett ledd underleverandører i kjede under seg, uten 
Byggherrens skriftlige samtykke. Samtykke vil kun gis unntaksvis. 
 
Ved brudd på denne bestemmelsen kan Byggherren sette en rimelig frist for Entreprenøren til å 
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utløp påløper dagmulkt med en 
promille av kontraktssummen, dog ikke mindre enn NOK 1.500,- pr dag, frem til forholdet er rettet. 
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
 
Dersom forholdet ikke er rettet når samlet dagmulkt etter dette punkt passerer 2,5 % av 
kontraktssummen betraktes dette som vesentlig mislighold som kan påberopes av Byggherren 
som grunnlag for heving.  
 
Entreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig og godkjennes skriftlig av 
Byggherren. Bruk av bemanningsselskap skal varsles Byggherren og er underlagt 
arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan nekte bruk der 
han har saklig grunn.  
 
Før underleverandører kan påbegynne sitt arbeid på byggeplass under Entreprenør, skal 
underleverandør ha fullført UE innregistrering i HMSreg med godkjent status av TrFK. 
 
Følgende skal kreves dokumenteret ved innregistrering: 
 

 Prosjektspesifikk risikovurdering av eget arbeid  
 Arbeidstid på prosjektet. Arbeidsplan og nødvendige godkjenninger hvis arbeidstiden 

krever det  
 Standard arbeidsavtalemal  
 OTP – Kopi av avtalen  
 Kontaktinfo tillitsvalgt  
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 Tariffavtaler som bedriften er omfattet av (hvis aktuelt) 
 Adresse til innkvarteringssted for arbeidstakere (hvis aktuelt) 
 Avtale ved innleie fra bemanningsforetak (hvis aktuelt) 
 2. ledd UE søknad TrFK (hvis aktuelt) 

 
B.3.11 Krav om betaling til bank  
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank.  
  
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
B.3.12 Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere konkurranser 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige 
anskaffelser. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
B.3.13 Revisjon og innsynsrett 
Byggherren, LO-koordinator eller ekstern revisor engasjert av Byggherren, kan gjennomføre 
revisjon, herunder stedlig kontroll på produksjonssted, byggeplass, innkvarteringssted, hos 
Entreprenøren samt hos eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til 
sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter 
også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
B.3.14 Fast ansatte 
Arbeidet skal utføres av Entreprenøren og dennes fast ansatte, eventuelt av underleverandør og 
deres faste ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. 
 
Byggherren skal skriftlig godkjenne underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av 
innleid arbeidskraft. Byggherrens godkjennelse endrer ikke Entreprenørens forpliktelser ovenfor 
Byggherren. 

 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandøren og dennes 
personell. 
 
Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser 
om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som skal 
anvendes for dette oppdraget. 

 
Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og dersom Entreprenøren ikke har rettet 
feilen innen fristens utløp, kan Byggherren heve kontrakten. 

 
Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir Byggherren anledning til å utelukke 
Entreprenøren/ underleverandøren fra å delta i oppdrag innen bygge- og anleggsvirksomhet for 
denne Byggherren for inntil ett år. 
 
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom Entreprenøren selv eller noen av hans 
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke 
er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til 
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forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre 
enn kr 1.000,- pr. hverdag. 
 
B.3.15 Utenlandsk arbeidskraft 
Entreprenøren skal sørge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller hos 
underleverandører har nødvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser, 
og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 
 
B.3.16 Sosialt ansvar 
Entreprenøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og miljø. 

 
De varer/ produkter som Entreprenøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig 
med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-
konvensjoner (www.fn.no) og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på 
produksjonsstedet. Informasjon om åtte kjernekonvensjoner fra ILO kan hentes her: 
https://www.uniontounion.org/ilo 

 
Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner 
og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid 
gjelde. Entreprenøren er forpliktet til å oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom 
Entreprenøren bruker underleverandører til å gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er 
Entreprenøren forpliktet til å videreføre de samme kravene til underleverandørene og bidra til at 
de etterlever kravene. Det samme gjelder underleverandørene.  

 
Entreprenøren skal på oppfordring kunne legge fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt. 

 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på 
produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter Entreprenøren å oppgi navn og 
kontaktopplysninger på de aktørene i Entreprenørkjeden som oppdragsgiver ønsker å kontrollere. 

 
Oppfyller ikke Entreprenøren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene, 
innebærer det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter Entreprenøren å rette opp i de påpekte 
manglene innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Entreprenøren skal dokumentere 
rettelsene skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer.  

 
Ved brudd på denne bestemmelsen kan Byggherren sette en rimelig frist for Entreprenøren til å 
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utløp, betraktes dette som vesentlig 
mislighold som kan påberopes av Byggherren som grunnlag for heving. 
 
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren. Mulkten løper fra fristens 
utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, 
men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse.  
 
B.3.17 Rapportering av uønskede hendelser 
Entreprenøren plikter å sørge for rapportering av samtlige arbeidsulykker, yrkesskader og andre 
uønskede hendelser. Rapportering skal skje ved bruk av HMSreg RUH-modul.  
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fn.no/
https://www.uniontounion.org/ilo
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C Tekniske krav 

C.1 Tekniske rammebetingelser 
C.1.1 Entreprenørens rolle  
Entreprenøren skal ha følgende ansvarsroller og ansvar iht. til Plan- og bygningsloven og 
Byggesaksforskriften: 
 

 Ansvarlig utførende  
 
Entreprenøren skal ha følgende ansvarsroller iht. Arbeidsmiljøloven: 
 

 Hovedbedrift med vernerunder – ansvar alle fag 
 

C.1.2 Ytre miljø 
Entreprenøren skal tilpasse seg til stedlige forhold (f.eks. skole i drift) og overordnete krav mht.: 
 

 Støy 
 Støv 
 Vibrasjoner 
 Arbeidstidbegrensninger  
 Forurensing  
 Avfallshåndtering 
 Kulturminner 

 
C.1.3 FDV, sluttdokumentasjon 
Entreprenøren har ansvaret for at det utarbeides og leveres sluttdokumentasjon som skal danne 
grunnlag for byggherrens FDV. 
 
Fra Byggesaksforskriften:  

§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold 

Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen 
som angitt i Byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine 
ansvarsområder. Søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering. 
 
Sluttdokumentasjonen skal i hovedsak inneholde: 
 

 Forvaltningstegninger 
 Oppdaterte branntegninger/-branndokumentasjon 
 Bruksanvisninger 
 Entreprenørspesifikasjoner 
 Prøve- og kontrolldokumentasjon 
 Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter 
 As-built tegninger 

 
Opplæring av driftspersonellet og brukere skal være inkludert. 

 
Dokumentasjonen skal være på norsk og være Byggherren elektronisk i hende minimum 1 uke før 
ferdigbefaring. 
 
Rapporter og innreguleringsprotokoller i fm. prøveperioden leveres senest ved prøveperiodens 
slutt. 
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C.1.4 Rent tørt bygg 
For byggesaken gjelder krav til rent, tørt bygg i henhold til: 
 
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) med tilhørende veiledning. Se § 13-19 og § 13-21. 
 
I tillegg gjelder Håndbok i rent, tørt bygg utgitt av FEF. Se vedlegg. 
 
Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide en plan for håndtering av avfall § 9-5,6 
 

C.2 Teknisk beskrivelse  
Se oversikt i vedlegget 00 Dokumentplan. 

C.3 Tegninger og modeller 
Se oversikt i vedlegget 00 Dokumentplan. 

C.4 Tekniske referansedokumenter 
Se oversikt i vedlegget 00 Dokumentplan. 
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D Krav til byggeprosessen 

D.1 Prosjektadministrative rutiner 
D.1.1 Arbeidsbeskrivelser 
 

 Prosjektleder 
 Byggeleder 
 Planleggere 
 SHA koordinator prosjektering 
 SHA koordinator utførelse 

 
D.1.1.1 Korrespondanse 
All korrespondanse skal ha overskrift: Skjetlein Vognskjul og hestetreningsbygg. 
 
All korrespondanse til og fra Byggherren som inneholder forretningshemmeligheter eller priser, vil 
bli unndratt offentligheten iht. Offentlighetsloven. 
 
Av hensyn til saksbehandling og arkivering skal et brev/ e-post kun omfatte én sak. Det skal angis 
hvor kopi er sendt. 
 
D.1.2 Faktureringsrutiner 
 
E-faktura: 
Entreprenøren skal levere alle fakturaer, kreditnotaer, og eventuelle purringer i henhold til det 
fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF) til nr. 817 920 632. 
 
Alle formater må fylle bokføringsforskriftens § 5-1-1 formelle krav til dokumentasjon. 
 
Entreprenøren må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura måtte 
medføre for denne. 
 
Fakturaadresse: 
Trøndelag fylkeskommune 
Sentralt fakturamottak 
Postboks 2567 
7735 Steinkjer 
 
Fakturaer merkes med:   
 
27733231 Skjetlein Vognskjul og hestetreningsbygg (TO) BA 

 
D.1.2.1 Framdriftsbetaling (28) 
Entreprenøren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngåelse, utarbeide en plan 
for grunnlag for fakturering av kontraktssummen (faktureringsplan).  

Faktureringsplanen skal følge den avtalte framdrift. Den skal vise sammenhengen mellom 
utarbeidet framdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres på grunnlag 
av framdriftsplanen, slik at det framgår hvilke avdrag som kan kreves på grunnlag av det som er 
utført, og det som er tilført byggeplassen for å bygges inn. Skjer det avvik fra den avtalte 
framdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende.  

D.1.2.2 Endringsordrer 
Endringsliste som viser oversikt over alle endringsordrer, skal medfølge endringsordrene. 
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Endringsordrer faktureres med egen endringsnota pr endring, som nummereres fortløpende (E1, 
E2 osv). Kopi av endringsordrer signert av Byggherren eller den som denne gir fullmakt, skal 
medfølge hver nota. 
 
Endringene skal skje iht. oppgitte enhetspriser, fast pristilbud eller som regningsarbeider, med alle 
med kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging inkludert. 
 
Endringer skal inneholde opplysninger om disse har konsekvens for framdrift.  
 
Byggherren og/ eller den som gis fullmakt skal signere alle endringsordrer. 
 
Fullmakt gis til ………………….. 

D.1.2.3 Avregning av kontraktssummen og innestående (27.2)  
Kontrakt med avtalt fastsum skal faktureres med avdragsnota hver måned eller etter en omforent 
betalingsplan. Notaene skal nummereres fortløpende (A1, A2 osv.) og skal inneholde fakturert 
hittil, innestående beløp akkumulert og i perioden og periodens beløp.   
 
Før honorering av første faktura skal forsikring og garanti være dokumentert. 
 
Prisregulering 
Er det avtalt prisregulering, skal det til hver avdragsfaktura høre en egen prisendringsfaktura som 
nummereres fortløpende (P1, P2 osv).  Prisstigningen beregnes som angitt i post F.5. 
 
Materialer tilført byggeplassen 
(27.2.1c) Tillegg: 
Materialer skal ikke tilføres byggeplassen raskere enn nødvendig for arbeidenes framdrift. 

D.1.2.4 Forskuddsbetaling 
Ved eventuell forskuddsbetaling skal Entreprenøren stille særskilt sikkerhet. 
 
D 1.3 Rapporteringsrutiner 
 
D 1.4 Reklame 
Dersom Entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse, skal dette forelegges Byggherren på forhånd.  
 
All kontakt med media skal håndteres av Byggherren. 
 
D.1.5 Møter 
 
Oppstartsmøte: 
Før oppstart på byggeplassen holdes et møte der Byggherre, bruker og entreprenører deltar. 
 
Agendaen på møtet er framdrift, konsekvenser for virksomheten vedrørende støy, berørte 
områder, SHA og eventuelle konsekvenser for virksomhetens daglige drift. Byggherren eller 
Byggherrens representant fører referat. 
 
Byggemøter: 
Byggherren innkaller til byggemøter. Byggherren eller Byggherrens representant fører referat. 
 
Særmøter: 
Det kan bli avholdt særmøter i forbindelse med prosjektet.   
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D.2 Kvalitetssikring 
 
D.2.1 Krav til KS-system 
Se kapittel 5.5 i Del I av dette dokumentet. 
 
D.2.2 Krav til kvalitetsplan 

Entreprenøren skal ha et system for kvalitetsstyring som er tilpasset leveransens kompleksitet og 
risiko. Systemet må minst være slik at Entreprenøren er i stand til å oppfylle Byggesaksforskriften. 

 
D.2.3 Informasjon om tredjepartskontroll 
Hvis det blir stilt krav om uavhengig kontroll, vil byggherren sørge for dette. 
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D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (Byggherreforskriften) 
Det henvises til SHA-plan, se vedlegg B.03 SHA-plan med underdokumenter. 
 
D.3.1 HMS kort/byggekort 
Flyttet til avsnitt B. 
 
D.3.2 Språk 
Flyttet til avsnitt B. 
 
D.3.3 Skriftlig avtale med SHA koordinatorer 
Byggherren stiller med egen KP/KU. 
 
D.3.4 SHA plan 
Utarbeides i samarbeid mellom Byggherre og entreprenør. 
 
Entreprenøren skal: 
 

 Følge arbeidsmiljølovgivningen 
 Ha internkontroll og innarbeide relevante deler av SHA planen 

 
Ved vesentlig eller stadige brudd på pliktene kan arbeidene stanses eller kontrakten heves selv 
om forholdene rettes. 
 
Er underleverandør(ene) skyld i avvikene, kan Byggherren kreve denne/ disse utskiftet. 
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D.4 Øvrige krav i byggeprosessen 
 
D.4.1 Skole i drift 
Skolen er i drift i hele byggeperioden (unntatt skoleferier). Ved gjennomføring av arbeidet skal 
Entreprenøren ta hensyn til skolens virksomhet i forhold til f.eks. trafikk av elever, ansatte og 
besøkende, støy, støv og andre ulemper.  
 
Det skal gjennomføres risikoanalyser spesielt i forbindelse med støy, støv, transport 
byggematerialer / også med kran o.a. 
 
Alle arbeider som kan medføre risiko i forhold til SHA, skal planlegges og avtales med byggeleder 
god tid i forveien. 
 
Det forutsettes at arbeidet utføres innenfor normal arbeidstid. Arbeider ut over dette må varsles 
og avtales med byggeleder. 
 
D.4.2 Andre krav til byggeprosessen 
Låsing og lukking ved arbeider i eksisterende arealer. Låsing og lukking av lokalene skal utføres 
etter avtale med prosjektleder. 
 
D.4.3 Brannplaner og evakuering 
Entreprenøren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner som viser 
aktuelle rømningsveier for arbeiderne.   
 
Planene skal være oppslått på byggeplassen, og alle arbeidere skal gjøres oppmerksom på dette.  
 
Videre skal det utarbeides plan for utsetting av slokkeutstyr i alle etasjer. 
 
Entreprenøren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for byggeplassen som 
iverksettes etter beskjed fra Byggherrens representant. Planen skal minst omfatte rutiner for 
varsling, kontroll, oppsamlingssteder, registrering etc. 
 
Entreprenøren skal også utarbeide en brannstrategi for byggeplassen hvis det er påkrevd 
rømning gjennom byggeplassen for elever og ansatte med brannplaner som viser aktuelle 
rømningsveier.  
 
Planene skal være oppslått ved aktuelle rømningsveger i eksisterende bygg, og brannvernleder 
ved virksomheten skal gjøres oppmerksom på dette.   
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E Frister og dagmulkter. Framdrift, 
(Henvisning til NS 8405:2008) 

E.0 Supplerende bestemmelser 
Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8405:2008, er 
dette angitt i parentes. 

E.1 Frister 
(34.1 andre ledd) Tillegg) Dagmulktbelagte frister 
Følgende andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt:  
 

 Frist til å utarbeide og framlegge framdriftsplan (18.1):  Dato……… 
 Frist for igangsetting av arbeid på byggeplassen:   Dato …….. 
 Frist for delovertakelse:      Dato …….. 
 Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon:   Dato …….. 
 Frist for utbedring av mangler, f. eks. 2-4 uker:    Dato  .…… 
 Frist for avslutning og godkjenning prøvedrift:    Dato  .…… 

 
Datoer avklares i oppstartsmøtet med Entreprenør. 

E.2 Dagmulkter 
(34.3Tillegg) Dagmulktens størrelse 
                                                                                             Dato ……. 

Hvis ev. opsjon utløses, økes dagmulkten for sluttfristen med kr……….. 
Dagmulkten skal være stor kr  , - ved overskridelse av frist for igangsetting. 
Dagmulkten skal være stor kr  , - ved overskridelse av frist for delovertakelse/-r.  
Dagmulkten skal være stor kr  , - ved overskridelse av sluttfristen. 
Dagmulkten skal være stor kr  , - ved overskridelse av fristen for overlevering av FDV-
dokumentasjon. 
Dagmulkten skal være stor kr  , - ved overskridelse av frist for utbedring av mangler. 
Dagmulkten skal være stor kr  , - ved overskridelse av sluttfrist prøvedrift. 

E.3 Framdriftsplanlegging 
Det stilles følgende krav til Entreprenørens framdriftsplanlegging: 
 

 Hovedframdriftsplan med milepæler i samarbeid med Byggherre/byggeleder.  
 14 dagers produksjonsplaner som revideres hver uke. 

 
Andre forhold som påvirker framdrift: 
 

 Tidsplan for offentlige søknader og saksbehandling. 
 Framdriftsplan for Byggherreavklaringer og Byggherreleveranser. 

Framdriftsplan for tidspunkt for bestilling: 
Seksjon eiendom vurderer at byggeperiode skal være avsluttet i løpet av 1. halvår 2024.  
 
Prosjektets hovedmilepæler avtales ved kontraktsinngåelse. 
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F Vederlag   
F.1 Prissammendrag - tilbudsskjema 
 
Se vedlagt skjema i .xlsx-format med tittelen A.02 Prisskjema. Skjemaet fylles ut og leveres med 
tilbudet i både Excel- og PDF-format, det siste med signatur. 
 
Alle poster i beskrivende mengdeberegning skal være utfylt – uutfylte poster regnes inkludert i 
andre poster. 
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G Oppdragsgivers ytelser 
Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for å anskaffe følgende: 
 

 Uavhengig kontrollerende foretak iht. krav i Byggesaksforskriften §14: 
 

 Oppgaver i tiltaksklasse 2 og 3:   Prosjektering Utførelse 
a Bygningsfysikk,  X X 
b Konstruksjonssikkerhet,  X X 
c Geoteknikk  X X 
d Brannsikkerhet  X (X) 
e Andre områder som kommunen kan pålegge 

uavhengig kontroll, f.eks. universell utforming 
 

   

 Tegninger over eksisterende og nybygde arealer 
 Offentlige tillatelser 
 Kontrollerende prosjektering KP (SHA) 
 Kontrollerende KU (SHA) 
 Tiltransporterte leveranser 

 
Følgende materialleveranser leveres av Byggherre i byggetiden: 
 

 Se vedlegget C2.01 Beskrivende mengdeberegning  
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Vedlegg til del II kontraktsgrunnlaget 
Se vedlegg 00 Dokumentplan. 



Svarmatrise MOP  – Vognskjul og hestetreningsbygning - Skjetlein VGS – saksnummer 202342251  

Svarmatrise Ɵl Tildelingskriteriet punkt 6.4 «Miljø»: 

Alle felter skal fylles ut. Svarene gis i tekstboksen under hver av spørsmålene. Du utvider selv størrelsen på tekstboksen Ɵl lengden på svaret 
du vil gi. 

Punkt i MOP: Besvarelse: 
Reduserte klimafotavtrykk 
fra materialer (Klimagass-
utslipps-reduksjon). 
 

 

Design for demontering og 
ombruk av materialer. 
 
 

 

Energibruk på byggeplass 
(brakkerigg, kraner og 
byggtørk). 
 

 

Energibruk på byggeplass 
(maskiner). 
 
 

 

Avfallshåndtering og 
minimering på byggeplass. 
 
 

 
 
 


