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Del | Konkurransebeskrivelse

1 Tilbudsinnbydelse

Trendelag fylkeskommune innbyr til tilbudskonkurranse pa: Transport og logistikkhall ved
Charlottenlund videregaende skole

Trondheim, 07.09.2023 Isabelle Bader

Prosjektleder

1.1 Om anskaffelsen/prosjektet
Se informasjon i kapittel A i Del Il av dette Kontraktsgrunnlaget.

1.2 Kort om oppdragsgiver

Trondelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt forsamling, fylkestinget. Fylkestinget skal bidra til
at Trendelag framstar som et attraktivt fylke for naering og bosetting.

Trendelag fylkeskommune har totalt ca. 5500 medarbeidere som har ansvaret for & yte tjenester
innenfor omradene videregaende opplaering, naeringsutvikling, kultur, tannhelse og den samlede
regionale utviklingen, herunder miljg- og distriktspolitikk.

Fylkeskommunen skal levere de velferdstilbudene som er for store til at en enkeltkommune kan
levere dem, og tilbud som gar pa tvers av kommunegrensene.

Trondelag fylkeskommune v/ seksjon Eiendom forvalter ca. 500 000 m? bygningsmasse: 32
videregaende skoler, 41 selveide eller leide tannklinikker, samferdselsanlegg samt fylkeshusene.

1.3 Oppdragsgivers kontaktperson

Oppdragsgivers kontaktperson i denne konkurransen er:

Navn: Svend Olaf Olsen
e-post: | sveols@trondelagfylke.no

Kommunikasjon i konkurransen skjer i Oppdragsgivers konkurranseverktgy pa www.mercell.no.

1.4 Forbehold om tillatelser eller finansiering

1.4.1 Offentlige tillatelser
Rammesgknad vil bli sendt inn av ansvarlig sgker hos entreprengren. Totalentreprengr overtar
ansvaret som ansvarlig sgker etter at rammesgknaden er sendt inn.

1.4.2 Politiske og administrative vedtak
Det tas forbehold om politisk vedtak for giennomfgring av prosjektet.
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http://www.ntfk.no/Politikk/fylkestinget/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/naringsutvikling/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/kultur/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/tannhelse/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/regionalutvikling/Sider/default.aspx
mailto:sveols@trondelagfylke.no
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Trendelag fylkeskommune

1.4.3 Finansiering
Det tas forbehold om tilstrekkelig finansiering for gjennomfgring av prosjektet.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & ikke giennomfare prosjektet; dersom gkonomiske maltall
ikke nas, og om tilstrekkelig finansiering for gjennomfering av prosjektet ikke oppnas.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & avslutte kontrakt i forprosjektfasen og ikke ga videre med
utfgrelseskontrakt uten andre forpliktelser enn a betale vederlag for utfert arbeid.
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2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73
(«LOAY) og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 («<FOA») del | og del .
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen tilbudskonkurranse, jf. § 8-3.

2.2 Konkurranseregler

Konkurransen vil bli gjennomfart som en apen tilbudskonkurranse, hvor oppdragsgiver forbeholder
seg retten til & gjennomfare dialog med leverandarene, jf. FOA § 9-3. Dialogen kan gjelde alle sider
ved tilbudene og andre mottatte dokumenter eller opplysninger og kan blant annet omfatte
avklaringer og forhandlinger. Oppdragsgiveren kan ha dialog med en eller flere leverandarer. En
eventuell utvelgelse vil skje i samsvar med likebehandlingsprinsippet, jf. LOA § 4.

Oppdragsgiver forbeholder seg ogsa retten til & innga kontrakt uten & gjennomfgre dialog med
leverandgrene. Leverandagrene ma derfor veere forberedt pa at konkurransen kan bli avgjort uten at
de far anledning til & forbedre sitt tilbud. Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristen utlap beslutte om han
skal tildele kontrakten uten a gjennomfgre dialog med leverandgrene.

Dersom oppdragsgiver giennomfgrer dialog, er den planlagt giennomfart pa fglgende mate:

e Oppdragsgiver informerer om forhold ved tilbudet som @nskes forbedret. Dette gjgres enten
elektronisk eller i fysiske mgter med leverandarene.

o Endringer i tilbudet dokumenteres ved nytt oppdatert tilbud.

o Etter dialogen er ferdig, vil det bli gitt ny frist for a levere oppdatert tilbud.

Leverandagrenes opprinnelige tilbud skal vaere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar pa
disse, til vedstaelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har lgpt ut.

2.2.1 Planlagt framdrift for anskaffelsen
Oppdragsgiver har i Mercell kunngjort planlagt fremdrift for prosessen frem til signering av kontrakt.
Det tas forbehold om endringer i denne.

2.3 Kunngjgring

Vi viser til kunngjering i DOFFIN, gjennom konkurranseverktayet Mercell.

2.4 Tilleggsopplysninger

Dersom Leverandgren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han
skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver, ved oppdragsgivers kontaktperson. Fristen
for & be om tilleggsopplysninger finnes i Mercell. Sparsmal som kommer etter sparsmalsfristen, kan
ikke regnes med besvart.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til Oppdragsgiver
ved oppdragsgivers kontaktperson gjennom Mercell.

Eventuelle tilleggsopplysninger som gis under tilbudsprosessen vil bli distribuert til samtlige
registrerte Leverandgrer gjennom Mercell.
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2.5 Tilbudsapning

Apning av tilbudene finner sted som angitt i Mercell. Leverandgrene har ikke rett til & veere til stede
ved apningen.

2.6 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver gjgr
spesielt oppmerksom pa at gjennomfgringen av prosjektet er avhengig av at prosjektet far
tilfredsstillende finansiering og myndighetenes godkjenning.

Tilbyder kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle bli avlyst som fglge av manglende
finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn.

2.7 Opphavsrett, eiendomsrett, og bruksrett til forslag

Tilbyder har opphavsrett til eget forslag. Oppdragsgiver har eiendomsretten til innlevert materiale, og
har mulighet til & benytte delelementer fra alle de innleverte forslagene til gjennomfering av
prosjektet. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & publisere og stille ut innkomne bidrag.
Bestemmelsen her inngar i tillegg til eventuell tjenestekontrakt for oppdraget.

2.8 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter & hindre at andre far tilgang eller kjennskap til opplysninger
om tekniske innretninger og framgangsmater eller drifts- og forretningsforhold som det vil vaere av
konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jfr. FOA § 7-4 og jfr. Forvaltningsloven § 13.

2.9 Habilitet

Reglene om habilitet i Forvaltningsloven og Kommuneloven gjelder for denne anskaffelsen, jfr. FOA
§ 7-5 og § 9-5.

Oppdragsgivers ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med
oppdragsgiver. Firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgivers
ansatte har ikke anledning til a delta i konkurransen eller innga kontrakt med oppdragsgiver
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3 Grunnlag for tilbudet

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning

Del | Konkurransegrunnlagets pkt. 1 — 7 er konkurransebeskrivelsen. Denne delen av
konkurransegrunnlaget omfatter alt som har med konkurransereglene a gjare.

Del Il Konkurransegrunnlagets pkt. A — G er kontraktsgrunnlaget. Denne delen av
konkurransegrunnlaget omfatter alt som har med kontraktsbestemmelsene a gjare.

3.2 Spersmal og svar til konkurransegrunnlaget

Alle henvendelser som gjelder denne konkurransen skal rettes gjennom Mercell, kontaktinformasjon
og frister er lagt inn der. All kommunikasjon om konkurransen og anskaffelsesdokumentene ma
veere skriftlig og pa norsk. Spgrsmalene ma inkludere referanse til hvilken del av
anskaffelsesdokumentene sparsmalene gjelder.

Sparsmalene vil bli vurdert og besvart pa en generell og anonym mate, og vil bli distribuert
elektronisk i Mercell til alle leverandgrene i konkurransen.

Hvis leverandgren blir oppmerksom pa eventuelle feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende i
anskaffelsesdokumentene, eller at noen av dokumentene eller filene ikke kan &pnes som forventet,
skal leverandgren kontakte oppdragsgiver for a fa feilene eller uklarhetene avhjulpet.

Far tilbudsfristen forbeholder oppdragsgiver seg retten til a rette opp feil og uklarheter mv. i
anskaffelsesdokumentene. Korrigeringer av slike feil og uklarheter mv. vil bli kommunisert via
Mercell til alle leverandgrene, og den nye dokumentasjonen skal betraktes som en oppdatert del av
anskaffelsesdokumentene. Dersom korrigeringene medfarer at leverandgrene trenger mer tid til &
utarbeide tilbudet, vil det bli fastsatt en forholdsmessig forlenget frist for a levere tilbud.

3.3 Befaring og informasjonsmgate
Befaring eller informasjonsmgate i forbindelse med tilbudskonkurransen vil ikke bli avholdt.

Tilbyder skal besikte byggeplassen og gjere seg kjent med de forhold som kan fa innflytelse pa
arbeidene som utfgres.
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4 Krav til tilbudet
4.1 Tilbudets utforming

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene
Tilbudet skal besta av fglgende deler:

Utfylt «K.02 Prisskjema», se Del Il — Kontraktsgrunnlaget — kapittel F 1,
Etterspurt dokumentasjon iht. Kapittel 5 Kvalifikasjonskrav

Etterspurt dokumentasjon iht. Kapittel 6 Tildelingskriterier

Eventuell klar beskrivelse av «Avvik og presiseringer som ikke er iht.
beskrivelse/kravspesifikasjon».

PO~

Forpliktende tilbudssum framgar av prissammenstillingsskjemaet.

4.1.2 Sprak i tilbudet

All kommunikasjon i forbindelse med denne konkurransen skal forega pa norsk. Leverandgrer skal
utarbeide tilbudet og tilharende dokumentasjon pa norsk. Oppdragsgiver vil likevel kunne godta at
teknisk dokumentasjon fra underleverandarer (eksempelvis utstyrsleverandgrer) er pa engelsk.

4.1.3 Valuta
Tilbudets priser skal veere i norske kroner NOK.

4.1.4 Sladdet elektronisk kopi av tilbudet
Leverandaren skal levere med en elektronisk kopi av tilbudet der det man mener er
forretningshemmeligheter eller personsensitive opplysninger er sladdet ut.

4.2 Tilbudets innhold

4.2.1 Avvik og forbehold
Tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene, kan bli avvist.

Leverandgren skal presist og entydig angi eventuelle avvik og forbehold i eget falgeskriv.
Awvik og forbehold som ikke medfarer avvisning kan bli skjignnsmessig priset av oppdragsgiver.

Salgsbetingelser

Henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad
de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan
medfgre at tilbudet avvises.

4.2.2 Alternative og parallelle tilbud
Det er ikke anledning til & levere alternative tilbud i denne konkurranse. Med alternativt tilbud menes
tilbud som avviker fra de krav som stilles i konkurransen.

Det er heller ikke anledning til & levere parallelle tilbud i denne konkurransen. Med parallelle tilbud
menes at det leveres flere tilbud som hver for seg tilfredsstiller de krav som stilles i konkurransen.

Det skal med andre ord kun leveres et tilbud, som tilfredsstiller kravene i konkurransen

4.2.3 Deltilbud
Det er ikke adgang til a inngi tilbud pa deler av leveransen. Alle felt og oppgaver som beskrevet i
anskaffelsesdokumentene skal innga i tilbudet.
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4.3. Offentleglova

Tilbudet vil bli behandlet etter Offentleglova. Se LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

4.4 Levering av tilbudet

4.4.1 Levering av tilbudet i oppdragsgivers konkurranseverktoy — Mercell
Tilbudet skal veere lagt inn i PDF-format i fylkeskommunens konkurranseverktgy, Mercell. Det
samme gjelder for revisjoner av tilbudene. «K.02 Prisskjema» skal leveres i Excel-format.

Det er ikke tillatt a levere tilbud pa annen mate.

Supplerende prisfil i format gap eller xml (NS 3459-format) kan leveres. Er det motstrid mellom PDF
og annet format, skal PDF legges til grunn.

4.4.2 Tilbudsfrist
Tilbudet skal leveres som angitt i Mercell.

Det er totalentreprengrens ansvar a sikre at tilbudet leveres i tide. Det vil ikke veere mulig a levere
tilbud etter tilbudsfristen.

Oppdragsgiver oppfordrer totalentreprengren til & laste inn sitt tilbud god tid far fristen.

4.5 Vedstaelsesfrist
Leverandaren er forpliktet til & vedsta seg tilbudet i 3 maneder regnet fra tilbudsfristen.

Leverandagrenes opprinnelige tilbud skal vaere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar pa
disse, til vedstaelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har lgpt ut.

4.6 Tilbudskostnader

Tilbudet skal utarbeides og leveres for totalentreprenagrens regning, og totalentreprengren har ikke
krav pa noen form for vederlag for a delta i konkurransen. Det gjelder ogsa dersom konkurransen
skulle bli avlyst eller avbrutt.
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5 Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjon pa at kvalifikasjonskrav og kontraktskrav blir oppfylt
Formalet med a stille kvalifikasjonskrav, er a sikre at leverandgrene har tilstrekkelig kompetanse,
kapasitet og gkonomi til & gjennomfaere kontraktsforpliktelsene.

Komplett dokumentasjon som beskrevet i dette kapitlet skal leveres fra Totalentreprengren via
eBevis og som .pdf-filer sammen med sgknaden. For oversiktens skyld skal alle leverte .pdf-filer
merkes med korrekt vedleggsnummer som anfart i kolonnen «Vedlegg nr.» i tabellen under.

Dette skal ogsa gjeres for hvert firma som har signert forpliktelseserkleeringer med
Totalentreprengren. For slike firmaer skal det bare legges med dokumentasjon som .pdf-filer, ogsa
for skatte- og firmaattest og arsregnskap (ikke eBevis for disse).

Informasjon om eBevis for skatteattest, firmaattest og arsregnskap
eBevis er en tjeneste for elektronisk innhenting av sanntids dokumentasjon fra offentlige registre.
Oppdragsgiver vil benytte eBevis for tilgang til falgende opplysninger fra Totalentreprengren:

Skatte- og MVA-attest fra Skatteetaten

Firmaattest fra Branngysundregisteret

Siste 3 ars avlagte arsregnskap

Om Totalentreprengren er i en konkurs- eller insolvenssituasjon

eBevis gjer det mulig for Oppdragsgiver elektronisk a hente inn opplysninger som dokumenterer at
Totalentreprengren oppfyller kvalifikasjonskravene knyttet til registrering i et foretaksregister, og at
det ikke foreligger avvisningsgrunner mht. skatt og mva. eBevis-ordningen er tidsbesparende fordi
Totalentreprengren slipper a legge ved skatt- og firmaattest og arsregnskap i sin sgknad/ tilbud.

Det som skjer etter at tilbudet er levert, er at Altinn sender en melding pa SMS eller e-post til den
eller de hos Totalentreprengren som har fullmakt i Altinn. Meldingen gir beskjed om at det ligger en
foresparsel om fullmakt til eBevis, som ma behandles i Altinn. Klikk her for & lese mer om eBevis og
hvordan det fungerer.

Det presiseres at Totalentreprengrer som ikke gir tillatelse til bruk av eBevis vil fa sitt tilbud avvist.

5.1 Betalt skatt og merverdiavgift

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr
Leverandgren skal ha ordnede forhold | For norske foretak kreves skatte- og * eBevis/
med hensyn til betaling av skatt og avgiftsattest, som viser oppdatert status

merverdiavgift: for betaling av skatt og merverdiavgift. *5.11

Skatte- og avgiftsattest hentes ved bruk av
eBevis. Tilgang for Oppdragsgiver til
eBevis skal gis av Totalentreprengren for
kvalifisering.

Leverandgrer med forretningsadresse i
andre E@S-land blir bedt om & fremlegge
tilsvarende attest(er). Attestene ma ikke
veere eldre enn 6 maneder, regnet fra den
dag attestene skal veere Oppdragsgiver i
hende.
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5.2 Registrering i foretaksregister

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr
Leverandgren skal veere et lovlig Norske selskaper: Firmaattest. * eBevis/
etablert foretak:

Dokumentasjon pa lovlig registrering i *5.21

Firmaattest/ dokumentasjon skal vise at
leverandgren er registrert i
foretaksregister som foreskrevet i
lovgivningen i den stat hvor
entreprengren er etablert, for eksempel
Foretaksregisteret i Branngysund.

Foretaksregisteret hentes ved bruk av
eBevis. Tilgang for Oppdragsgiver til
eBevis skal gis av Totalentreprengren for
kvalifisering.

Utenlandske selskaper: Godtgjarelse pa at
selskapet er registrert i foretaksregister,
faglig register eller et handelsregister i den
staten leverandgren er etablert.

5.3 Gkonomisk og finansiell kapasitet

Leverandgren ma rade over tilstrekkelig finansiell og gkonomisk kapasitet til & gjennomfare
kontraktsforpliktelsene. Leverandgren skal ikke veere under gjeldsforhandlinger eller konkurs.

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr
Dokumentasjon av gkonomi og Avlagt arsregnskap med arsberetning siste | * eBevis/
regnskap: tre ar.
*5.31

Det stilles krav om arlig Dokumentasjon pa lovlig innlevert
minimumsomsetning (beregnet for tre arsregnskap og -beretning hentes ved
siste avlagte regnskapsar) pa minst 20 | bruk av eBevis. Tilgang for Oppdragsgiver
Mill kroner. til eBevis skal gis av Totalentreprengren

for kvalifisering.

Utenlandske selskaper: Avlagte og

revisorgodskjente arsregnskap med

arsberetning siste to ér.
Kredittvurdering: Kredittrating fra anerkjent leverander skal | * 5.32

vedlegges sgknaden.
For denne leveransen vil en firmarating
fra Bisnode (D&B) pa A (kredittverdig), | Ved vurdering av entreprengrens
delbedgmmelse for gkonomien pa finansielle og gkonomiske stilling skal
"Tilfredsstillende" og betalingserfaring oppdragsgiver selv innhente opplysninger
pa "Akseptabel" veere tilstrekkelig. fra f.eks. Bisnode (D&B).
@konomisk og finansiell stgtte fra Vil leverandgren stgtte seg pa andre *5.33

andre foretak:

foretaks gkonomiske og finansielle
kapasitet for & oppfylle kvalifikasjonskravet
i punkt 5.3, skal entreprengren
dokumentere at den vil ha radighet over
de nedvendige ressursene ved a legge
med signert forpliktelseserklaering om
dette fra hvert av disse foretakene.
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5.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr
Totalentreprengrens mest relevante Oversikt over relevante arbeider utfort i *5.41
utfarte tjenester innen fagomradet: lopet av de siste 5 ar. (§16-6.1a)
Totalentreprengren skal i lapet av de Dokumentasjon for minimum 2, og inntil 4
fem siste arene ha gjennomfert minst prosjekt, fortrinnsvis 1 side pr. prosjekt. *5.42
to prosjekt av tilsvarende stgrrelse og Dokumentasjonen skal minimum
kompleksitet som dette oppdraget. inneholde:
e Prosjektnavn og oppdragsgiver med
angivelse av kontaktperson (for
eventuell referansesjekk)
¢ Roller/ngkkelpersonell fra entreprengr
e Beskrivelse med aktuelle
problemstillinger inkl. miljghensyn
Totalentreprengrens faglige En beskrivelse av entreprengrens tekniske | * 5.43
kvalifikasjoner: personell eller enheter (prosjekt-
organisasjonen), som denne disponerer
Totalentreprengren ma ha ressurser i over til oppfyllelse av kontrakten, enten de
eget firma eller rade over ressurser tilhgrer foretaket eller ikke.
som har den utdanning og
yrkeserfaring for utfgrelse og Liste over underleverandgrer, minimum
egenkontroll som prosjektets/ med de som skal dokumenteres i *5.44
oppdragets/ leveransens vedleggene nr. 5.33 og 5.45.
hovedfagomrader krever.
Det forventes at listen omfatter eventuell
arkitekt, radgiver og underentreprengrer
sa lenge disse ikke er i egen organisasjon.
Teknisk og faglig stgtte fra andre Vil leverandgren stgtte seg pa andre *5.45

foretak:

foretaks kompetanse for a oppfylle
kvalifikasjonskravene i punkt 5.4, skal
entreprengren dokumentere at denne vil
ha radighet over de ngdvendige
ressursene, ved a fremlegge en signert
forpliktelseserklaering om dette fra hvert av
disse foretakene.

5.5 Kvalitetssikring og miljoledelse
Leverandgren skal ha gode og velfungerende system for kvalitetssikring og miljgledelse.

KVALIFIKASJONSKRAV

DOKUMENTASJONSKRAV

Vedlegg nr

Kvalitetssikring:

Leverandgren skal ha et system for
sikring av kvalitet som er tilpasset
leveransens kompleksitet, risiko og
malsetting.

En beskrivelse av leverandgrens metoder
for kvalitetssikring.

Hvis leverandaren er sertifisert i henhold til
ISO 9001 eller tilsvarende
kvalitetssikringssertifiseringer, er det
tilstrekkelig a legge ved kopi av gyldig

*5.51
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sertifikat for a oppfylle

dokumentasjonskravet.
Miljgledelse: En beskrivelse av leverandgrens *5.52
miljgledelsestiltak.
Leverandgren skal ha
miljgledelsestiltak tilpasset leveransens | Hvis leverandaren er sertifisert i henhold til
miljgmalsetting. ISO 14001, EMAS eller Miljafyrtarn eller
tilsvarende, er det tilstrekkelig & legge ved
kopi av gyldig sertifikat for & oppfylle
dokumentasjonskravet.
5.6 Straffbare forhold
KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr
Leverandgren ma ikke veere rettskraftig | Bekreftelse via ESPD-skjema i Mercell, pa | * Mercell/
demt eller ha vedtatt et forelegg for at leverandgren ikke er rettskraftig demt
folgende straffbare forhold: eller har vedtatt et forelegg for nevnte *5.61

a) deltakelse i en kriminell
organisasjon

b) korrupsjon

c) bedrageri

d) terrorhandlinger eller straffbare
handlinger med forbindelse til
terroraktivitet

e) hvitvasking av penger eller
finansiering av terrorisme,
barnearbeid og andre former for
menneskehandel.

Dette gjelder dommer avsagt ikke mer
enn 5 ar siden eller med fremdeles
gjeldende avvisningsperiode fastsatt
direkte i dommen.

straffbare forhold fra
Anskaffelsesforskriften (FOA).

ESPD-skjema fylles ut av bade
Totalleverandgren og alle firma som
denne vil statter seg pa
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5.7 Arbeidsfellesskap

Flere leverandgrer kan delta i konkurransen i fellesskap, sa langt dette er tillatt etter reglene i lov om
konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 5. mars 2004 nr. 12
(konkurranseloven).

Hvilke deltakere som inngar i et arbeidsfellesskap og hvilke roller de ulike deltakerne skal ha, skal
opplyses om. Hver deltaker i arbeidsfellesskapet skal fylle ut og levere eget egenerklaeringsskjema,
jf. punkt 5.6 ovenfor.

Leverandgrer som inngir tilbud i fellesskap, skal vedlegge en avtale om forpliktende samarbeid og
solidaransvar som er undertegnet av samtlige deltakere i gruppen. Det skal komme frem av tilbudet
hvem som skal representere gruppen i konkurransen.
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6 Tildelingskriterier

Kontrakten vil bli tildelt pa basis av det beste forholdet mellom pris eller kostnad, og kvalitet.
Poengskalaen som vil bli brukt i evalueringen er:

Poengskala

10 Det optimale tilbudet

9-8 | Meget godt tilbud, men med enkelte svakheter i forhold til det optimale tilbudet

7 | Klart svakere enn det optimale tilbudet

6-5 Et middels bra tilbud

Mye svakere enn det optimale tilbudet

Savidt oppfylt minimum for a oppna karakter

Tilbudets innhold er uakseptabelt, eller er ikke mulig a evaluere

For hvert tildelingskriterium ganges denne poengskalaen opp med vektingen.

Undertildelingskriterier Dokumentasjon Sjekk:
6.1 Pris Utfylt tilbudsskjema: *6.11
Pris vektes 60% A Pristilbud
Poenaskala: B. Timepriser m/ sammendrag
oengskala: C. Paslagsfaktorer
Laveste pris: 60 poeng D. Fast'prlstlllegg
Laveste pris + 50% eller hoyere: 0 poeng E. Opsjoner

NB: Evaluering skal skje pa samlet

Poeng for priser mellom disse tilbudsum der alle element over er
alternativene beregnes linezert. summert.

Komplett prisskjema, se vedlegg «K.02
Prisskjema»

6.2 Miljekrav
Miljgkrav vektes 30%.

Karakterskala: 0-10 poeng * vekting

Det beste tilbudet: 10 poeng
Ikke levert dokumentasjon: 0 poeng

Beste karakter for dette kriteriet gir totalt
30 poeng.

Miljoprogram:
Beskrivelse av konkrete tiltak for & na *6.21
Hvordan kan krav og malsettinger i mal for prosjektets miljgoppfelgingsplan
miljgoppfalgingsplan (MOP) ref. «K.05. (MOP) for klima og energi.

MOP Charlottenlund vgs» og
«K.05.01TRFK Referansebygg notat Rev
2» i konkurransegrunnlaget best
oppfylles?
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6.3 Gjennomfering
Gjennomfaring vektes 10%.

Karakterskala: 0-10 poeng * vekting

Det beste tilbudet: 10 poeng
Ikke levert dokumentasjon: 0 poeng

Beste karakter for kriteriet gir totalt 10
poeng.

Prosjektbemanning og Det skal for entreprengrens *6.31
nokkelpersoner: prosjektorganisasjon leveres oversikt
som viser hvordan entreprengren vil

e prosjekteringsleder fordele ansvar og oppgaver i prosjektet.
e prosjektleder
e anleggsleder CV-er (ca. 1 side), inkludert beskrivelse *6.32
av referanseprosjekter hvor tilbudte
Opplysninger om utdanning og faglige ressurser har hatt tilsvarende roller som
kvalifikasjoner hos nakkelpersonell. tilbudt her.

Det bes om dokumentasjon for minimum
2, og maksimum 4 referanseprosjekter *6.33
(maks 1 side per prosjekt). Beskrivelsen
av referanseprosjekter skal inneholde
felgende opplysninger:

e Prosjektnavn, oppdragsgiver med
kontaktinfo, omfang, byggear

o Beskrivelse av tilbuds ressurs sin
rolle og ansvarsomrader i prosjektet

e Annet tilbudt ngkkelpersonell fra
leverander som deltok i prosjektet

o Beskrivelse med aktuelle
problemstillinger inkl. Miljghensyn.

Gjennomfgringsplan: Beskrivelse av hvordan arbeidet vil bli *6.34
gjennomfgrt og kravene oppfylt, med
Under dette punktet vurderes aktuelle problemstillinger.
entreprengrens egen beskrivelse av
hvordan denne entreprengren vil
handtere leveransene i
kontraktsperioden.

Med kvalitet pa leveansen menes her en
beskrivelse av servicekonsept og
hvordan entreprengren vil utfgre
prosjektet iht. kravspesifikasjonen. Korte
og presise beskrivelser av bade
foretakets kompetanse,
giennomfgringsevne og bruk av teknologi
er en fordel.
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6.4 Meddelelse om valg av Leverandgren og karensperiode

Oppdragsgiver informerer alle Tilbydere skriftlig og samtidig om hvem Oppdragsgiveren har til
hensikt a tildele kontrakt til sa snart valg av Leverander er gjort.

Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget, og angi en karensperiode fra tildelingen gjgres
kjent til avtalesignering er planlagt giennomfgrt (avtaleinngaelsen).
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Del Il Kontraktsgrunnlag

A Generell del
A.1 Innledning

A.1.1 Kontraktsarbeider
Totalentreprise NS 8407, se «Y.01 Ytelsesbeskrivelse» og punkt C.5 Dokumentliste.

A.1.2 Andre forhold
Skole i drift. Se punkt D.4.2 Skole i drift. Se ogsa “K.03 SHA-plan" med vedlegg.

Entreprengren skal utarbeide «Riggplan» og hensynta skolens brukere i byggeperiode.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Charlottenlund videregaende skole skal fra hgsten 2022 tilby studietilbud for transport og
logistikkfag. Det farste skolearet (hast 2023 - var 2024) vil transport og logistikkfag disponere
midlertidige arealer i pavente av en permanent Igsning. Midlertidig I@sning er ikke en del av dette
prosjektet.

| fysisk omfang bestar prosjektet av felgende (overordnet niva);

e Nybygg av transport og logistikkhall som inneholder hall, simulatorrom, logistikk kontor og
grupperom med tilhgrende stattelokaler

o Opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Herunder bade utomhus/ i grunn og som ombygging i
eksisterende teknisk anlegg innomhus.

Charlottenlund VGS skal vaere i drift under hele byggeperioden. Det skal under byggeperioden
derfor sgkes & minimere konsekvenser for gvrig skoledrift. Adkomstlgsninger, gangtrafikk,
varelevering og bruk av driftsgard ma hensyntas i hele perioden.

A.2.2 Opsjon
se «Y.01 Ytelsesbeskrivelse»
I tillegg til overnevnte skal det ogsa leveres opsjon pa felgende:

e Opsjon 1: Eksisterende glassfelt i fasade mot ser, vurderes tilpasset ny situasjon og
gjenbrukt i nybygget.

e Opsjon 2: Vegg mot eksisterende bygg skal utfares slik at den | mest mulig grad kan apnes
opp ved senere omdisponering av arealene

A.2.3 Hovedkonstruksjoner
Se «Y.01 Ytelsesbeskrivelse» og punkt C.5 Dokumentliste.
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A.2.4 Opplysninger om prosjektet

Byggtype Skolebygg med hall og undervisningsarealer

Virksomhet: Videregaende skole

Prosjektets adresse: Yrkesskolevegen 16, 7058 Jakobsli

Type utfgrelse: Totalentreprise NS 8407

Fagomrader: ARK, RIB, RIV, RIE, LARK, RIAku, RIBFy, RIBr, RIGeo,
RIVA, RIEN, BIM, IARK, RIM.

Prosjektets omfang Fotavtrykk pa ca. 600 m?, og i tillegg skal det bygges en
mesanin pa ca. 100 m?

Prosjektet utfares trolig i: Tiltaksklasse: | 3 | Brannklasse: | 3| Risikoklasse: | 2/3

Forhold pa byggeplassen Skole i drift

Gjerde pa byggeplass, vakthold Anleggsgjerde rundt byggeplass

A.3 Organisasjon og entreprisemodell

A.3.1 Prosjektets oppdeling i entrepriser
Entrepriseform: Totalentreprise NS 8407

A.3.2 Koordinering, samordning og administrasjon
Se “K.01.02 Gjennomfgringsmodell” og «Y.01 Ytelsesbeskrivelse»

Totalentreprengren skal vaere ansvarlig utfgrende samt ansvarlig for all prosjektering iht. den til
enhver tid gjeldende plan- og bygningslovgiving og andre lover og forskrifter.

Totalentreprengren skal administrere alle aktiviteter pa byggeplassen.
Byggherren kan stille med byggherreombud for a ivareta byggherrens interesser.

A.3.3 Adresseliste

Funksjon Firma Navn |Adresse Telefon E-post

Byggherre Trendelag Roger Erling Skakkesgt. 14 | 74174709 rogno@trondelagfylke.no
fylkeskommune Nordahl | 7013 Trondheim

Prosjektleder Trendelag Isabelle Erling Skakkesgt. 14 |46 25 96 32 isaba@trondelagfylke.no
fylkeskommune bader 7013 Trondheim

Brukerkoordinator | Trandelag Thomas | Erling Skakkesgt. 14 | 908 44 742 tholi@trondelagfylke.no
fylkeskommune Lister 7013 Trondheim

A.3.4 Organisasjonskart:
Se “K.01.02 Gjennomfgringsmodell”

Organisasjonskartet vil bli revidert i forbindelse med oppstart.

A.4 Samla dokumentliste
Se vedlagt «Y.01 Ytelsesbeskrivelse» og punkt C.5 Dokumentliste.
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B Kontraktsbestemmelser

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 med de unntak, endringer og
suppleringer som er nevnt under punkt B.2 og B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser.

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

NB: Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre serigsitet i bygg- og anleggskontrakter er samla
i avsnitt B3 og disponert som i dokument publisert av Difi.

B.2.01 Byggherre
Som et tillegg til NS 8407 punkt 1.1 gjelder fglgende:
Trondelag fylkeskommune ved seksjon Eiendom, er byggherre.

B.2.02 Byggherremgater
Som en endring til NS 8407 punkt 4.2 tredje ledd farste punktum gjelder falgende:
Referat skal fgres av byggherren eller den han utpeker.

B.2.03 Moater med kontraktsmedhjelpere
Som en endring til NS 8407 punkt 4.3 gjelder fglgende:

Byggherren skal ha innkalling til prosjekteringsmgter (herunder byggemaeter, fremdriftsmeater, og
mgter med kontraktsmedhjelpere, mv.), og skal ha anledning til & delta pa disse matene.

Totalentreprengren skal fare referat fra magtene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av
mgtereferatene.

Prosjekteringsmater skal avholdes hver 14. dag om ikke annet avtales.

| byggeperioden skal det avholdes mater med kontraktsmedhjelpere hver 14. dag. | tillegg skal det
avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmgter, samt ngdvendige seermater.

B.2.04 Partenes sikkerhetsstillelse
Som et tillegg til NS 8407 punkt 7 gjelder falgende:

Totalentreprengren skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse, stille sikkerhet for sine
kontraktsforpliktelser i utfgrelsestiden og reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for
totalentreprengrens sikkerhetsstillelse i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8407
B:2011).

B.2.05 Totalentreprengrens plikt til a holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret
Som en endring til NS 8407 punkt 8.1 annet ledd siste punktum gjelder fglgende:

Tingforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet
er overtatt av byggherren.

B.2.06 Partenes representanter
Som et tillegg til NS 8407 punkt 9 gjelder falgende:

Prosjektleder er byggherrens representant.

Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og brukere kan ikke pafere byggherren forpliktelser uten
seerskilt fullmakt.
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B.2.07 Tiltransport av entreprengrer. Byggeplassadministrasjon mv.
Som et tillegg til NS 8407 punkt 12 gjelder falgende:

Byggherren har rett til & transportere sideentreprengrer til totalentreprengren, og til & transportere
totalentreprengren til en annen sideentreprenar.

Som et tillegg til NS 8407 punkt 12.4 og 13 gjelder felgende:

Byggherren kan palegge totalentreprengren a gjennomfare byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll av byggherrens kontraktsmedhjelpere.

Ytelsene i dette punkt honoreres i samsvar med det som fremgar av «k.02 Prisskjema» Punkt F.

B.2.08 Arbeidstid
Som et tillegg til NS 8407 punkt 18.8 gjelder fglgende:

Totalentreprengren skal tilpasse sine arbeider til daglig drift ved virksomhetsstedet der dette er
varslet i konkurransegrunnlaget. Dette gjelder spesielt for stgyende arbeider og alle arbeider i
eksamenstid eller tilsvarende.

B.2.09 Risikoovergang
Som en endring til NS 8407 punkt 24.2.1 fagrste ledd gjelder folgende:

Totalentreprengren skal overta risikoen for lgsninger, materialer og annen prosjektering som er
utarbeidet av byggherren for kontraktsinngaelse. Dette innebeerer at han har risikoen som om han
hadde prosjektert eller valgt lgsningene selv.

B.2.10 Indeksregulering
Som en endring til NS 8407 punkt 26.2 gjelder folgende:

Ved eventuell avtale om indeksregulering skal dette gjelde for 90% av belapet i opprinnelig kontrakt.

B.2.11 Avregning av kontraktssummen og innestaende
Som tillegg til NS 8407 punkt 27.2 gjelder falgende:

Kontrakt med avtalt fastsum skal faktureres med avdragsnota hver maned eller etter en omforent
betalingsplan. Notaene skal nummereres fortilgpende (A1, A2 osv.) og skal inneholde fakturert hittil,
innestaende belgp akkumulert og i perioden og periodens belgp. Fer honorering av farste faktura
skal forsikring og garanti veere dokumentert.

Prisregulering
Er det avtalt prisregulering, skal det til hver avdragsfaktura hgre en egen prisendringsfaktura som

nummereres fortlgpende (P1, P2 osv.). Prisstigningen beregnes som angitt i post F.5.

Materialer tilfgrt byggeplassen (jf. NS 8407 punkt 27.2.1)
Som tillegg til NS 8407 punkt 27.2.1 c gjelder fglgende:

Materialer skal ikke tilfares byggeplassen raskere enn ngdvendig for arbeidenes framdrift.

Innestaende (jf. NS 8407 punkt 27.2.2)
Som endring til NS 8407 punkt 27.2.2 siste ledd gjelder falgende:

Innestaende belap faktureres nar byggherren har godkjent prgvedriftsperioden.
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B.2.12 Retten til & palegge endringer
Som en endring til NS 8407 punkt 31.1 tredje ledd siste punktum gjelder fglgende:

Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren palegge totalentreprengren endringer ut over 25% netto
tillegg til kontraktssummen.

B.2.13 Saerskilt varsel om gkte utgifter til rigg og drift mv.
Som et tillegg til NS 8407 punkt 34.1.3 gjelder fglgende:

Folgende egne regler gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:
Uendret byggetid
Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og

34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter folgende formel:

05A (B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.
B = kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum ekskl. mva.)
Ved utregningen av kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.
(B), skal det ikke tas hensyn til:
¢ reguleringsbelap ifglge denne bestemmelse, Ignns- og prisreguleres, regnet i maneder for
halve tiden fra tilbudsdato til kontraktens overtakelsesdato.
e paslag knyttet til innkjgp av materialer, transport, maskiner, administrasjon av
sideentreprengrer eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv.,
e avbestillingserstatning,
e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift
e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid

Forlenget byggetid
Har totalentreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter falgende formel:

07A (Z )
Y
A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.
Y = opprinnelig byggetid.
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

B.2.14 Uenighet om endringer mv.
Som en endring til NS 8407 punkt 35.2 forste ledd bokstav a gjelder fglgende:

NS 8407 punkt 35.2 farste ledd bokstav a utgar.
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B.2.15 Levering av FDV-dokumentasjon

Det skal dokumenteres at TEK17 er oppfylt gjennom beskrivelse av funksjonskrav, ytelser,
lasninger, utfarelse og produktdokumentasjon. Se Byggforsk 401.010. Dokumentasjonen skal innga
som en egen del av FDV-dokumentasjonen, levert ved overtagelse. Se for gvrig «K.06
Kravspesifikasjon for FDV og BIM».

B.2.16 Provedrift
Som et tillegg til NS 8407 punkt 38.2 gjelder fglgende:

Prevedriftens omfang

Det skal alltid vaere prgvedrift, for tekniske fag i samsvar med NS 6450. | beskrivelsens prisbeerende
poster (se post D.4.1) vil det fremga hvilke anlegg eller deler av anlegg som skal ha
prevedriftsperiode. Med pravedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor bygg, tekniske anlegg og
installasjoner (heretter samlet kalt bygg og teknikk) praves under normale driftsforhold, innbefattet
samkjgring og integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i
prevedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. Det skal kjares fullskala tester for
krisehendelser som f.eks. branntillgp.

Se tverrfaglig kravspesifikasjon for detaljert beskrivelse av prgvedrift.

Prevedriftsperiodens varighet er minimum 6 maneder.
Oppstart av prgvedriftsperiode skjer etter overtakelse.

Provedrift har til hensikt &
¢ kontrollere at bygg og teknikk fungerer tilfredsstillende
vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid
etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring
kontrollere at anlegg for @vrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav
gi driftspersonell opplaering og driftserfaring sammen med leverandgren av de enkelte
anlegg/totalentreprengren
o rette feil og mangler som avdekkes i prevedriftsperioden.

Justering av prgvedriftsperiodens lengde

Totalentreprengren skal, i samrad med byggherren, ha anledning til & ta de tekniske anlegg ut av
drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av
prevedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prevedriftsperioden, eller dersom prevedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til
a kreve prgvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
pravedriftsperioden gir ikke totalentreprengren grunnlag for tilleggskrav.

Totalentreprengrens plikter

Totalentreprengren skal i prgvedriftsperioden ha ansvar for drift og vedlikehold av bygg og teknikk,
og i denne forbindelse holde det tekniske personell pa anlegget som er ngdvendig.
Totalentreprengren skal utfgre vedlikehold av sine anlegg i pravedriftsperioden iht.
totalentreprengrens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle
vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Totalentreprengren skal ogsa gjennomfare faste
besak pa anlegget for & kunne oppfylle hensikten med prevedriften, jf. ovenfor.

Under pravedriftsperioden plikter totalentreprengren umiddelbart a iverksette ngdvendige tiltak
dersom det papekes eller oppdages feil og mangler.

Dokumentasjon fra prgvedriften skal utarbeides av totalentreprengren og overleveres byggherren.
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Byagherrens plikter

Byggherrens driftspersonell utfgrer daglig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke
totalentreprengren fra noen av hans plikter, jf. ovenfor. Energikostnader i provedriftsperioden dekkes
av byggherren.

B.2.17 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav
Som en endring til NS 8407 punkt 39.2 fgrste ledd fgrste punktum gjelder falgende:

Byggherren kan holde tilbake 2% av kontraktsbelgpet til 30 dager etter at pravedriftsperioden er
gjennomfart og godkjent av byggherren.

B.2.18 Dagmulktbelagte frister
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.2 annet ledd gjelder folgende:
Andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt, se punkt E.1.

B.2.19 Dagmulktens storrelse
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.3 gjelder fglgende:
Dagmulktens stgrrelse pa sluttfrist og evrige dagmulktsbelagte frister fremgar av punkt E.2.

B.2.20 Gjennomferingen av utbedringen

Som et tillegg til NS 8407 punkt 42.3.3 gjelder fglgende:

Utbedringsarbeider skal utfares etter avtale og i forstaelse med byggherren. Dersom hensynet til
byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjgr det
ngdvendig a utfare arbeidet utenfor ordinaer arbeidstid, plikter entreprengren a gjere dette uten
overtidsgodtgjerelse.

B.2.21 Avbestilling

Som et tillegg til NS 8407 punkt 44 gjelder fglgende:

Gjennomfgringen av prosjektet er avhengig av administrative og/eller politiske vedtak.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & avbestille hele eller deler av oppdraget frem til endelig
beslutning eller vedtak om utfgrelse er fattet.

Totalentreprengren har ved avbestilling i dette tilfellet bare krav pa betaling for den delen av
oppdraget som er utfgrt. Totalentreprengren har ikke krav pa erstatning for tapt fortjeneste eller
annet gkonomisk tap han lider.

Eventuell avbestilling skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt.

Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til & bruke i samsvar med reglene i neste
punkt.

B.2.22 Rett til a bruke prosjekteringsmaterialet
Som en endring til NS 8407 punkt 47.2.2. gjelder falgende:

Trgndelag Fylkeskommune skal ha eiendomsretten herunder alle immaterielle og materielle
rettigheter til ethvert resultat som fremkommer i forbindelse med prosjektet. Dette gjelder
eksempelvis, alle digitale data, inkludert data som ligger i eller er tilknyttet
bygningsinformasjonsmodellen for prosjektet (BIM), herunder beregninger, simuleringer, databaser,
objektbibliotek og FDV-dokumentasjon og alle andre leveranser tilknyttet prosjektet som er utviklet
og/eller fremskaffet av de prosjekterende, entreprengrene og/eller andre leverandgrer i prosjektet,
herunder deres underleverandgrer (samlet betegnet som leverandgrene). Rettighetene omfatter
ogsa rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til andsverk m.v. 12. mai 1961 nr.
2 (andsverkloven) § 39b.

Partene skal ellers behandle prosjektmaterialet pa en slik mate at opphavsmannens rettigheter ikke
blir krenket.
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B.2.23 Avtaledokument
Avtaledokument skal utformes pa grunnlag av Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om
totalentreprise.

B.2.24 Forretningsrutiner
Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn.

B.2.25 Forskudd
Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprengren vil ikke bli utbetalt fgr godkjent sikkerhet er stilt, jf.
Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

B.2.26 Krav om egen skatteattest og attester fra underleverandgrer

Leverandgren skal levere attest for betalte skatter og avgifter far kontrakt. Leverandgren skal ogsa
kreve tilsvarende skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold ved inngaelse av kontrakter i
tilknytning til oppdraget, som overstiger en verdi pa 500 000 kroner eks. mva.

Brudd pa entreprengrens plikt til & kreve skatteattest gir oppdragsgiveren rett til a kreve at
entreprengren erstatter vedkommende underleverandgr med en underleverandgr som kan levere
skatteattest. Oppdragsgiveren kan tilsvarende kreve at entreprengren erstatter en underleverandar
som ikke har oppfylt sine forpliktelser til & betale skatter og avgifter. Eventuelle gkonomiske krav fra
underleverandgrer eller omkostninger ellers som falge av heving av avtaler med underleverandgarer i
denne forbindelse, skal baeres av leverandgren. Se forskrift om offentlige anskaffelser. § 7-2 (3).

B.2.27 Fornyete skatteattester
Entreprengren skal uoppfordret framlegge fornyet skatteattest for merverdiavgift og skatt én gang i
halvaret, fram til byggherren har overtatt arbeidene/prosjektet.

Samtidig som entreprengren framlegger sine fornyede skatteattester, skal entreprengren framlegge
fornyede skatteattester fra sine underentreprengrer/kontraktsmedhjelpere.

Skatteattestene skal ikke vaere eldre enn 6 maneder pa framleggelsestidspunktet.

B.2.28 Ansvarsrett
Entreprengren skal fremskaffe dokumentasjon for ansvarsrett innenfor de aktuelle
godkjenningsomrader far oppstart av de enkelte aktiviteter.

Manglende dokumentasjon pa godkjenning betraktes som vesentlig kontraktsbrudd som gir
byggherren rett til & heve kontrakten samt gjare erstatningskrav gjeldende etter reglene i NS 8407
pkt. 46.1 og 46.4.

B.2.29 Endring av nokkelpersoner etter kontrakt

Tilbudte ngkkelpersoner skal beholdes i hele oppdragsperioden. Leverandgren skal straks varsle
byggherren ved eventuell sykdom eller oppsigelse for ngkkelpersoner. Eventuell erstatter skal holde
samme faglige niva og skal godkjennes av byggherren pa grunnlag av skriftlig dokumentasjon
tilsvarende krav i konkurransegrunnlaget.

B.2.30 Konfidensialitet/Taushetsplikt

Avtalen er offentlig i medhold av Lov om offentlighet i forvaltningen med unntak av
forretningshemmeligheter, som oppdragsgiver plikter & hindre at andre far adgang eller kjennskap til
og som vil vaere av konkurransemessig betydning & hemmeligholde.
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B.2.31 Anleggsledelse
Entreprengren skal ha minimum én anleggsleder og én arbeidsleder/bas pa byggeplassen.

Arbeidsleder/bas skal til enhver tid vaere pa byggeplassen nar arbeidene pagar.

Anleggsleder og arbeidsleder/bas skal minimum ha handverksbrev/fagbrev eller tilsvarende.
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B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser — serigsitet

B.3.01 Krav til HMS-registrering, adgangskontroll og apningstider
Alle arbeidstakere skal bzere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, eller ordrebekreftelse, vil bli bortvist fra byggeplassen.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Trgndelag fylkeskommune og leverandgren skal benytte nettportalen HMSreg for kontroll av
kontraktens serigsitetskrav. Denne henter blant annet informasjon fra StartBANK og entreprengrens
elektroniske mannskapsoppfalging.

Leverandgren skal sgrge for elektronisk mannskapsoppfalging i HMSreg. Alle entreprengrer som
skal utfgre arbeid skal vaere innregistrert og godkjent pa prosjektet i HMSreg fer de gis tilgang til
byggeplass. Alle som oppholder seg pa byggeplassen skal daglig registreres med HMSkort i sanntid
i HMSreg. Det skal benyttes rondell med kortleser pa alle byggeplasser. Leverandgren skal sgrge for
at det etableres tilstrekkelig adgangskontroll for transporttjenester.

Personell som ikke er registrert i systemet vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.

Trondelag fylkeskommunes byggeplasser og @vrige lokaler vil veere tilgjengelig for arbeider innenfor
tidsrommet 07.00-17.00 mandag til fredag og 07.30-15.30 pa lgrdag. Det vil ikke veaere anledning til
utfgre arbeid utenfor disse tidsrom uten etter forutgaende skriftlig godkjennelse fra byggherren.
Personell som patreffes utenfor avtalt apningstid vil kunne bli bortvist.

B.3.02 Pliktig medlemskap i leverandorregister

Leverandgren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister. Leverandgren plikter & sgrge
for at registeret til enhver tid inneholder oppdatert leverandgrinformasjon. Leverandgren skal gi
leverandgrregisteret fullmakt til & innhente utvidet SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele
kontraktsperioden.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser. Byggherren kan kreve at Leverandgren bytter ut underleverandgrer som
ikke har levert fullmakt til & innhente SKAV-info i hele kontraktsperioden.

B.3.03 Yrkesskadeforsikring

Leverandgr og dennes underleverandgrer som skal inn pa byggeplass plikter a ha lovpalagt
yrkesskadeforsikring. Leverandgr og underleverandgrer uten gyldig yrkesskadeforsikring gis ikke
adgang til byggeplassen. Personell ansatt hos bedrifter uten gyldig yrkesskadeforsikring vil bli
bortvist.

B.3.04 Krav om bruk av fagleerte handverkere

Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samlet)
utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplaering i henhold til nasjonal
fagoppleeringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal vaere fagarbeidere i alle
ovennevnte fag. | enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav for eier.

Leverandgren skal etter kontraktsinngaelsen redegjere for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.
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Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det palgper mulkt med en
promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 50 prosent fagleerte
arbeidere. Entreprengren skal i forbindelse med sluttoppgjeret dokumentere bruken av fagleerte
arbeidere.

Ved gjentatte brudd pa denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for
totalentreprengren til a rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlgp, betraktes
dette som vesentlig mislighold som kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

B.3.05 Krav om bruk av lzerlinger

Totalentreprengren skal veere tilknyttet en leerlingordning. Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal
minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene og elektrofagene utfgres av
leerlinger, jf. Oppleeringsiova § 4-1.

Kravet i laerlingeklausulen kan tilfredsstilles ved samla tilbud til 4 roller:

1. Leerlinger

2. Leerekandidater (er en person som har et mal om a ta et kompetansebevis som er mindre
omfattende enn fag-/svennebrev)

3. Praksisbrevkandidater (toarig opplaeringslgp for den som gnsker en mer praktisk, yrkesfaglig
videregaende opplaering der oppleeringen skjer i bedrift)

4. Kandidater til fagbrev i jobb (ny ordning hgsten 2018 der voksne som er i Ignnet arbeid kan bli
realkompetansevurdert, fa opplaering pa arbeidsplassen og ta fagbrev pa grunnlag av dette)

Kravene kan ogsa oppfylles ved a benytte leerlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EJS- land
og personer som er under systematisk opplaering og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som
kravene i Praksiskandidatordningen, jf. Oppleeringslova § 3-5, i annet EU/EQS-land.

Kravet kan oppfylles av leverandgren og eller en eller flere av hans underleverandgrer.
Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljg og sikkerhet, eller arbeider som
det ikke eksisterer leerlingeordning for, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes.

Entreprengren skal ved oppstart, og under gjennomfgringen av kontraktarbeidet sannsynliggjgre at
kravene vil bli oppfylt. Timelister skal framlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entreprengren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert
etter leerlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret henvendelse
fra entreprengren, ikke har sett seg i stand til & formidle lserlinger.

Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det palgper mulkt med en
promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 10 prosent lzerlinger.
Entreprengren skal i forbindelse med sluttoppgjeret dokumentere bruken av lzerlinger.

B.3.06 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandar, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdregisteret ( OAR) i henhold til lov om
skatteforvaltning § 7-6.

Leverandaren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandgren skal pa
foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at
leverandgren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandgrens ansvar og skal
betales av ham.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfagring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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B.3.07 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA)

Totalentreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens anvisninger og faktaark. Totalentreprengren plikter a ha et
internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og falges opp gjennom, leverandgrens internkontroll.
Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Alt personell som skal utfgre arbeider pa byggeplass/ byggherrens lokasjoner skal ha gjennomfart
kurset «Fareblind» fgr de gis tilgang pa stedet. Personell som ikke har gjennomfart nevnte kurs kan
bortvises fra stedet uten forutgaende varsel.

Totalentreprengren skal sgrge for at totalentreprengrens underentreprengrer og leverandgrer har og
benytter internkontrollsystem. Underentreprengrenes internkontrollsystem og bruk av dette skal pa
forespgrsel kunne dokumenteres overfor Byggherren. Manglende dokumentasjon gir Byggherren
rett til & kreve at Totalentreprengren bytter ut den aktuelle underentreprengren/ leveranderen.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Leverandgren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandarer benytter,
kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjgr en sikkerhetsrisiko.

For & unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar informasjonen som blir gitt, gjelder felgende:

¢ Minst én av det utfarende personell pa et hvert arbeidslag skal kunne forsta og gjgre seg
forstatt pa norsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forsta
og gjere seg forstatt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjgre seg
forstatt pa.

e Verneombud skal kunne forsta og gjare seg forstatt pa norsk.

e Alle pa byggeplassen skal forstda SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktgy
og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak vedkommende
arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar informasjonen fullt ut
pa norsk eller engelsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter, har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom han anser det
ngdvendig. Likeledes har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom det av andre grunner anses
ngdvendig av hensyn til SHA. Byggherrens rett til & stanse arbeidene kan settes bort til tredjemann.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten Igper fra fristens utlgp til
forholdets opphgr. Mulkten per hverdag skal utgjere én promille av kontraktssummen, men ikke
mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av a rette feilen innen fristens utlgp, anses som vesentlig mislighold som kan paberopes
av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlgp.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pa NOK 10.000
eks. mva per mislighold.

B.3.08 Lenns- og arbeidsvilkar

Totalentreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos eventuelle underleverandgrer
(herunder innleide) som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten har ordnede lgnns- og
arbeidsvilkar som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav som fglger av lov, forskrift og
allmengjorte tariffavtaler. P4 omrader som ikke er omfattet av allmengjorte tariffavtaler skal ansatte
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som utfarer arbeid pa kontraktene ha lgnns- og arbeidsvilkar som tilfredsstiller de til enhver tid
gjeldende krav som fglger av landsomfattende tariffavtaler for den aktuelle bransje.

Totalentreprengren plikter pa foresparsel & dokumentere Ignns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer, herunder innleide. Opplysningene
skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lannsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.
Totalentreprengren skal stille tilsvarende krav til sine eventuelle underleverandgrer, og skal pa
foresparsel ogsa legge frem ovennevnte dokumentasjon for disse. Byggherren kan stille krav om at
lanns- og arbeidsvilkar skal vaere dokumentert fgr tilgang gis til byggeplassen.

Ved brudd pa kravene til lanns- og arbeidsvilkar skal leverandgren rette forholdet. Der bruddet har
skjedd hos en underleverandgr, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav
som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter Ignnens forfallsdato, bade for krav som falger av
allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som falger av
lov om allmengjegring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har byggherren rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende to
ganger anslatt innsparing for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer nar retting etter
foregaende ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lgnns- og arbeidsvilkar hos leverandgren
kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandgren retter forholdene.
Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan
byggherren pa samme mate kreve at leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten
omkostninger for byggherren.

B.3.09 Krav til brakker/rigg

Totalentreprengren og eventuelle underentreprengrer plikter & benytte rigg og innkvartering som
tilfredsstiller kravene i den til enhver tid gjeldende fellesoverenskomst for byggfag. Ved brudd pa
denne bestemmelsen har byggherren rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende to ganger anslatt
innsparing for arbeidsgiveren.

B.3.10 Bruk av underleverandearer, herunder innleid arbeidskraft
Totalentreprengren kan ikke ha flere enn ett ledd underentreprengrer i kjede under seg, uten
byggherrens skriftlige samtykke. Samtykke vil kun gis unntaksvis.

Ved brudd pa denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for totalentreprengren til &
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlap palgper dagmulkt med en
promille av kontraktssummen, dog ikke mindre enn NOK 1.500,- pr dag, frem til forholdet er rettet.
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Dersom forholdet ikke er rettet nar samlet dagmulkt etter dette punkt passerer 2,5 % av
kontraktssummen betraktes dette som vesentlig mislighold som kan paberopes av byggherren som
grunnlag for heving.

Leverandgrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig og godkjennes skriftlig av
byggherren. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljgloven,
herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan nekte bruk der han har saklig grunn.

Faer underleverandgrer kan pabegynne sitt arbeid pa byggeplass under totalentreprengr, skal
underleverandgr ha fullfert UE innregistrering i HMSreg med godkjent status av TrFK.

Folgende skal dokumenteres ved innregistrering:
e Prosjektspesifikk risikovurdering av eget arbeid

e Arbeidstid pa prosjektet. Arbeidsplan og nadvendige godkjenninger hvis arbeidstiden krever
det
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Standard arbeidsavtalemal

OTP — Kopi av avtalen

Kontaktinfo tillitsvalgt

Tariffavtaler som bedriften er omfattet av (hvis aktuelt)
Adresse til innkvarteringssted for arbeidstakere (hvis aktuelt)
Avtale ved innleie fra bemanningsforetak (hvis aktuelt)
2.ledd UE sgknad TrFK (hvis aktuelt)

B.3.11 Krav om betaling til bank
Lann og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfagring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.12 Mislighold av kontraktsforpliktelser — konsekvenser for senere konkurranser
Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige
anskaffelser.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfagring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.13 Revisjon og innsynsrett

Byggherren, LO-koordinator eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon,
herunder stedlig kontroll pa produksjonssted, byggeplass, innkvarteringssted, hos leverandaeren
samt hos eventuelle underleverandgarer i perioden fra kontraktsinngaelse til sluttfaktura er betalt for a
undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og
dokumentasjon i underliggende ledd.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.14 Fast ansatte
Arbeidet skal utfgres av totalentreprengren og dennes fast ansatte, eventuelt av underentreprengr
og deres faste ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.

Byggherren skal skriftlig godkjenne underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av
innleid arbeidskraft. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprengrens forpliktelser ovenfor
byggherren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa underentreprengren og dennes
personell.

Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser om
arbeidets utferelse, forhold pa byggeplassen og utfgrelse ved underentreprise som skal anvendes
for dette oppdraget.

Ved konstatert brudd pa ovennevnte bestemmelser, og dersom entreprengren ikke har rettet feilen
innen fristens utlgp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten pa dette grunnlag gir byggherren anledning til & utelukke
entreprengren/underentreprengren fra & delta i oppdrag innen bygge- og anleggsvirksomhet for
denne byggherren for inntil ett ar.
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Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom totalentreprengren selv eller noen av hans
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er
blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten Igper fra fristens utlap til
forholdets opphgr. Mulkten skal utgjere 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn
kr 1.000,- pr. hverdag.

B.3.15 Utenlandsk arbeidskraft

Totalentreprengren skal sgrge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller hos
underentreprengrer har ngdvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser,
og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

B.3.16 Sosialt ansvar
Leverandaren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og milja.

De varer/produkter som leverandgren leverer skal veere fremstilt under forhold som er forenlig med
de krav som fglger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner
(www.fn.no) og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljglovgivning pa produksjonsstedet. Informasjon
om atte kjernekonvensjoner fra ILO kan hentes her: https://www.uniontounion.org/ilo

Kravene som fglger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og
nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den hgyeste standarden alltid gjelde.
Leverandaren er forpliktet til & oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom leverandgren
bruker underleverandgrer til & giennomfgre hele eller deler av kontrakten, er leverandaren forpliktet
til & viderefgre de samme kravene til underleverandgrene og bidra til at de etterlever kravene. Det
samme gjelder underleverandgrene.

Leverandaren skal pa oppfordring kunne legge fram dokumentasjon pa at kravene er oppfylt.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & gjennomfgre anmeldte eller uanmeldte kontroller pa
produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandgren & oppgi navn og
kontaktopplysninger pa de aktgrene i leverandgrkjeden som oppdragsgiver gnsker a kontrollere.

Oppfyller ikke leverandgren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene, innebeerer
det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandgren a rette opp i de papekte manglene
innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandgren skal dokumentere rettelsene
skriftlig pa den maten oppdragsgiver bestemmer.

Ved brudd pa denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for totalentreprengren til &
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlgp, betraktes dette som vesentlig
mislighold som kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten Igper fra fristens utlgp til
forholdets opphgr. Mulkten per hverdag skal utgjere én promille av kontraktssummen, men ikke
mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

B.3.17 Rapportering av ugnskede hendelser
Totalentreprengren plikter & sgrge for rapportering av samtlige arbeidsulykker, yrkesskader og andre
ugnskede hendelser. Rapportering skal skje ved bruk av HMSreg RUH-modul.
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C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser

C.1.1 Entreprengrens rolle
Totalentreprengren skal ha felgende ansvarsroller og ansvar iht. til Plan- og bygningsloven og
Byggesaksforskriften:

m} Ansvarlig sgker
a Ansvarlig prosjekterende
a Ansvarlig utfgrende

Totalentreprengren skal ha felgende ansvarsroller iht. Arbeidsmiljgloven:
Q Hovedbedrift med vernerunder — ansvar alle fag

C.1.2 Ytre miljo
Entreprengren skal tilpasse seg til stedlige forhold (f.eks. skole i drift) og overordnete krav mht.:

Omradesikring

Stay

Stov

Vibrasjoner

Forurensing
Trafikkforhold
Arbeidstidbegrensninger
Avfallshandtering
Kulturminner

00000000 D

C.1.3 Andre rammebetingelser (forhold fer byggestart)
Se punkt A.1.1

C.1.4 FDV, sluttdokumentasjon
Se vedlegg «K.06 Kravspesifikasjon for FDV og BIM».

C.1.5 Rent tort bygg

For byggesaken gjelder krav til rent tart bygg i henhold til

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) med tilhgrende veiledning. Se § 13-19 og § 13-21.
| tillegg gjelder Handbok i rent tgrt bygg utgitt av FEF. Se vedlegg K_03_01 SHA_faktaark
Hovedentreprengren har ansvaret for a utarbeide en plan for handtering av avfall § 9-5,6

C.1.6 Gront bygg

For materialer og utstyr skal det legges vekt pa sa vel miljgegenskaper og betydning av
renholdsvennlighet. Vi viser til "Miljgveilederen” som er utgitt av Neerings- og handelsdepartementet.
www.regjeringen.no/upload/kilde/nhd/bro/2004/0002/ddd/pdfv/197434-ferdig_miljoveileder.pdf

Se ogsa «K.05 MOP Charlottenlund vgs».
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C.1.7 Universell utforming

Trondelag fylkeskommune sine bygg skal veere tilgjengelig for alle.
Som minimum skal krav i forskrift TEK17 vaere oppfylt. Retningslinjer i Norsk Standard for

UU skal vurderes.

Byggherren gnsker at krav og retningslinjer i NS 11001 oppfylles. Ved gnske om avvik fra
NS 11001 er det prosjekterende/entreprengrens ansvar a sgke ngdvendig avklaring hos

byggherren.

C.2 Teknisk beskrivelse
Se Punkt C.5 i dette dokumentet.

C.3 Tegninger og modeller
Se Punkt C.5 i dette dokumentet..

C.4 Tekniske referansedokumenter
Se Punkt C.5 i dette dokumentet.

C.5 Dokumentliste

ID Tittel

VEDLEGG

K.01 CVS Hall Konkurransegrunnlag NS8407

K.01.01

Gjennomfgringsmodell

K.01.02

Forpliktelseserkleering

K.02 Prisskjema

K.03 SHA plan

K.03.01

SHA Faktaark

K.04 Rom- og funksjonsprogram

K.05 MOP Charlottenlund vgs

K.05.01

TRFK Referansebygg notat Rev 2

K.06 Kravspesifikasjon for FDV og BIM

K.07 Bygg- og brukerutstyrsliste

Bygg- og brukerutstyrsliste

Tredjepartsdokument

BH.01 |Grunnundersekelser — Datarapport, NGI1 20091936-00-29-R

BH.02 |Geoteknisk og miljeteknisk prosjektering, NGI 20091936-00-35-TN

Konkurransegrunnlag del II kap C under denne linjen (Lesningsbeskrivelse)

Y.01

Ytelsesbeskrivelse (Fullfaglig NS3451 - 2 niva)

Tema

Vedlegg

Y.02.01 | TRFKSs generelle krav til utforelse

Tverrfaglig kravspesifikasjon bygg

Y.02.02 | Arkitekt Tegninger ARK
Y.02.03 |Premissnotat Brannteknisk konsept
Y.02.04 |Premissnotat Akustikkrapport
Y.02.05 |Premissnotat Energirapport

Y.02.06 |Premissnotat

Lading av truck med blybatteri

Y.02.07 |Landskapsarkitektur

LARK plan LO001

BIM modeller under denne linjen

Y.08.01 |As is modell

ARK/RIB Modell av Charlottenlund videregéende skole

Dokument: K.01 CVS Hall Konkurransegrunnlag NS8407 K01. konkurransegrunnlag NS8407 CVS TLH saksnummer 202333191Side 35

av 40




Trendelag fylkeskommune

D Krav til byggeprosessen

D.1 Prosjektadministrative rutiner
Vil bli etablert i startfasen sammen med totalentreprengar.

D 1.2 Reklame

Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformal eller pa annen mate
gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget utover & oppgi oppdraget som generell
referanse, skal dette forelegges byggherren pa forhand.

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

D.1.3 Byggeweb/webhotell
Se «K.06 Kravspesifikasjon for FDV og BIM».

D.1.4 Tegningsadministrasjon
Se «K.06 Kravspesifikasjon for FDV og BIM».

D.2 Kvalitetssikring

D.2.1 Krav til KS-system inkl entreprengrens kvalitetsplan
Se kapittel 5.5 Kvalitetssikring i Del | av dette dokumentet.

D.2.3 Informasjon om uavhengig kontroll
Se avsnitt G i dette dokumentet.

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (Byggherreforskriften)
Se vedlegg «K.03 SHA-plan» og «K.03.01 SHA Faktaark»

D.3.1 Avtale med SHA koordinatorer
Se avsnitt G i dette dokumentet.

D.3.2 HMS-planer
Utarbeides i samarbeid mellom byggherre og totalentreprengr

Entreprengren skal:
e Fglge arbeidsmiljglovgivningen
¢ Hainternkontroll og innarbeide relevante deler av byggherrens SHA-plan, se vedlegg.

Ved vesentlig eller stadige brudd pa pliktene kan arbeidene stanses eller kontrakten heves selv om
forholdene rettes.

Er underentreprengr(ene) skyld i avvikene, kan byggherren kreve denne/disse utskiftet.
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D.4 Qvrige krav i byggeprosessen

D.4.1 Provedrift
Se punkt B.2.15 i dette dokumentet.

D.4.2 Skole i drift

Skolen er i drift i hele byggeperioden (unntatt skoleferier). Ved gjennomfaring av arbeidet skal
entreprengren ta hensyn til skolens virksomhet i forhold til stgy, stev og andre ulemper. Dette gjelder
spesielt pa eksamensdager.

Det skal under byggeperioden sgkes & minimere konsekvenser ellers skoledrift. Adkomstlgsninger,
gangtrafikk, varelevering og bruk av driftsgard ma hensyntas i hele perioden.

Det skal gjennomfgres risikoanalyser spesielt i forbindelse med stgy, stav, transport / ogsa med kran
0.a.

Alle arbeider som kan medfgre risiko i forhold til SHA, skal planlegges og avtales med prosjektleder
god tid i forveien.

Det forutsettes at arbeidet utfares innenfor normal arbeidstid. Arbeider ut over dette ma varsles og
avtales med prosjektleder.

D.4.3 Andre krav til byggeprosessen
Lasing og lukking ved arbeider i eksisterende arealer. Lasing og lukking av lokalene skal utfagres
etter avtale med prosjektleder.

D.4.4 Brannplaner og evakuering

Entreprengren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner som viser aktuelle
remningsveier for arbeiderne. Planene skal veere oppslatt pa byggeplassen, og alle arbeidere skal
gjgres oppmerksom pa dette.

Videre skal det utarbeides plan for utsetting av slokkeutstyr i alle etasjer.

Entreprengren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for byggeplassen som
iverksettes etter beskjed fra byggherrens representant. Planen skal minst omfatte rutiner for varsling,
kontroll, oppsamlingssteder, registrering etc.

Entreprengren skal ogsa utarbeide en brannstrategi for byggeplassen hvis det er pakrevd remning
gjennom byggeplassen for elever og ansatte med brannplaner som viser aktuelle remningsveier.
Planene skal veere oppslatt ved aktuelle remningsveger i eksisterende bygg, og brannvernleder ved
virksomheten skal gjgres oppmerksom pa dette.
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Trendelag fylkeskommune

E Frister og dagmulkter
(Henvisninger til NS 8407:2011)

E.0 Supplerende bestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette
angitt som tillegg.

E.1 Frister
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.2 gjelder fglgende:

Felgende andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt (se framdriftsplan):
» Frist for delovertakelse: Dato: Etter avtale

Dagmulktsbelagte frister vil bli fastsatt sammen med valgt entreprengr nar igangsetting og byggetid
er klarlagt i detal.

For at entreprengren skal falge framdriftsplanen kan byggherre beholde en sum for gjenstaende
arbeid.

E.2 Dagmulkter
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.3 gjelder fglgende:

Dagmulkten skal veere stor kr 2 000, - ved overskridelse av sluttfrist prgvedrift.

| tillegg til disse fristene knytta til framdrift er i avsnitt B.3. tatt inn dagmulktsbestemmelser for flere
serigsitetskrav, Disse mulktene kommer eventuelt i tillegg til mulktene for framdrift.

E.3 Framdriftsplanlegging

Det stilles falgende krav til totalentreprengrens framdriftsplanlegging:

e Hovedframdriftsplan med milepaeler i samarbeid med byggherre.
e 14 dagers produksjonsplaner som revideres hver uke.
e Prosjekteringsplaner

Andre forhold som pavirker framdrift:

o Tidsplan for offentlige sgknader og saksbehandling.
e Framdriftsplan for byggherreavklaringer og byggherreleveranser.
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Trendelag fylkeskommune

Framdriftsplan for tidspunkt for bestilling

Seksjon eiendom vurderer byggetid for lokaler til transport- og logistikkfag a vaere 10 maneder.
Prosjektets hovedmilepaeler avtales ved kontraktsinngaelse, men er estimert ved tilbud til:

Milepeel

Kontrahering: november 2023
Byggestart avtales med entreprengren
Overtakelse: tredjekvartal 2024

For fase 2 inngas avtales om dagmulktbelagte frister.

Framdriftsforhold

Disse milepeelene er forelgpig lagt til grunn for gjennomfaringen av prosjektet. Framdriftsplan skal
framlegges, og ma justeres i samsvar med framdriften i den kommunale byggesaksbehandlingen og
fylkeskommunens egen administrative og politiske behandling av saken.
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Trendelag fylkeskommune

F Vederlag

F.1 Prissammendrag - tilbudsskjema
Leverandgren skal fylle ut vedlagte «K.02 Prisskjema» fullstendig.

Alle poster skal veere utfylt — uutfylte poster regnes inkludert i andre poster.

Prisskjema leveres i Excel-format.

G Oppdragsgivers ytelser

Trendelag fylkeskommune er ansvarlig for & anskaffe fglgende:

e Uavhengig kontrollerende foretak iht. krav i Byggesaksforskriften §14 (TK = tiltaksklasse):

Oppgave TK PRO UTF
Bygningsfysikk 3 X X
Konstruksjonssikkerhet 3 X X
Geoteknikk 3 X X
Brannsikkerhet 3 X X
Kontrollerende prosjektering KP (SHA) X
Kontrollerende KU (SHA ) X

Byggblankett 8440 A og B avklarer oppgavefordeling mellom partene knytta til SHA-plikter og
fullmakter.
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Miljgoppfelgingsplan (MOP) for Charlottenlund transporthall
03. juli 2023, Trondheim

Dette dokumentet for Charlottenlund transporthall er en forkortet versjon av Trgndelag fylkeskommunes miljgoppfglgingsplan, som tar utgangspunkt i et
sentralt miljgprogram utviklet i Seksjon eiendom. Miljgmalene uttrykt i miljgprogrammet og miljgoppfalgingsplanen har utspring i Trendelag
fylkeskommunes klima- og baerekraftsmal. Miljgoppfglgingsplan er basert pa format beskrevet i NS 3454. Dette forkortede dokumentet gjelder som vedlegg
til kravspesifikasjon for Charlottenlund «transporthall», og er et gyldig kontraktsdokument. Det er denne versjonen av Miljgoppfglgingsplan (MOP) som
gjelder for prosjektet og for kontraktoppfalging.

En miljgoppfelgingsplan, MOP, er en liste over miljgmal og tilhgrende tiltak som fglger et prosjekt fra fgrste konseptmegte til overtakelse etter bygging. For
Charlottenlund, har vi lagt dette dokument for & ha fokus pa aspekter i prosjektet som har relevans for aktgrene som skal vaere involvert i detaljprosjektering
og byggefase. Det er noen analyser og prosjektering giennomfgrt i forprosjekt som danner grunnlag for kravspesifikasjon for prosjektet og er ikke detaljgjort
for fullt i dette dokumentet. | disse tilfeller, er det valgt a ikke beskrive komplett redegjgrelse for enkelte beregninger som er ivaretatt i forprosjektets
analyser og beregninger. For eksempel, malet med ZEB-O gjelder for Charlottenlund transporthall (som for Trgndelag fylkeskommunes andre prosjekter),
men det er ikke ngdvendig a beskrive delmalene og beregningsmetodikk i dette MOP dokumentet. Det som er relevant a holde i detaljprosjektering og
byggefase er at tilbyggets energibehov i drift skal vaere sa lav som mulig, og under 56 kWt/m2ar.

Dette forkortet MOP gjennomgar prosjektets miljgmal og maten vi som byggherre forventer at de vil bli dokumentert av totalentreprengr.
Charlottenlund transporthall sitt overordnete miljgmal kan oppsummeres slik:

* Redusere klimagassutslipp fra materialer med 45% sammenlignet med et referansebygg

* Redusere energibehov i drift til 56kWt/m2ar

* Gjennomfgre miljgoptimalisering i byggefase og i livslgpet; inklusiv gkt ombruk av byggematerialer og design for senere ombruk

| tillegg til overordnete miljgmal, redegj@r dette dokumentet for miljgmal knyttet til avfall i drift, avfall i byggefase, energibruk i byggefase, utomhus,
overvannshandtering og miljgledelse.
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Tema

| MAL

‘ KRAV TIL DOKUMENTASJON

ORGANISERING

Miljpkompetanse
og Integrert miljg-

Prosjektets gjennomfgring skal fglge Integrert- MiljgDesign
(IMD) prinsipp. Tilbudt kompetanse pa miljg er avgjgrende

Bemanningsplanen som viser relevant funksjon og erfaring. Om ikke
miljgkompetanse finnes internt i totalentreprengrs organisasjon, kan

design (IMD) for & oppna prosjektets miljgmal. en RIM bli leid inn til prosjektteamet av totalentreprengr.
Pkt. 7.1

Tema MAL KRAV TIL DOKUMENTASJON

ENERGI

Klimagassutslipp
fra byggets
driftsfase — ZEB-O

Pkt. 1.1

Prosjektet skal oppfylle kravet til netto nullutslipp ZEB-O iht.
kriteriene i FME ZEB.

Det betyr at klimagassutslipp fra energibruk til drift av
bygningen (Operation) over aret skal kompenseres gjennom
lokal produksjon av fornybar energi innenfor byggets
tomtegrense.

Det er foretatt energiberegninger og simuleringer i
forprosjekt. For a oppna ZEB-O for Charlottenlunds
transporthall, er det ngdvendig at byggets brutto
energibehov for oppvarmet nybyggsareal er sa lavt som
mulig og under 56kWt/m?2ar.

Kravet oppnas gjennom a oppfylle kravet til energieffektivitet
beskrevet i energinotat (vedlegg Y.02.05 Energirapport.pdf).

Byggets beregnet energibehov og fornybarenergi produksjon skal
leveres til byggherre i oppdatert energiberegninger i avslutning av
detaljprosjektering og ved overlevering av bygget.

Passivhuskrav for
grupperom

Grupperom i transporthall skal oppfylle alle krav til Passivhus
i henhold til NS 3701:2012.

Passivhus skal dokumentere iht. krav til dokumentasjon i NS 3701 ved
avslutning av detaljprosjektering og ved overlevering av bygget jf. krav
til rapportering i NS3701, pkt 6 Rapport, dokumentasjon og
attestering.

Dokument: K.05.01 MOP Charlottenlund vgs saksnummer 202333191

side 3




Klimaskall

Pkt. 1.4

Fylkeskommunen har fokus pa robusthet i bygg og har krav
om at nybyggsarealer som minimum skal oppna fglgende
komponentkrav:

a) Gjennomsnittlig U-verdi yttervegg < 0,14 W/m?K
b) Gjennomsnittlig U-verdi gulv < 0,08 W/m?2K
c) Gjennomsnittlig U-verdi tak < 0,09 W/m?K
d) Lekkasjetall <0,30 h-1 for grupperom og < 0,6 h-1 for
hall
e) Gjennomsnittskrav for fglgende komponenter:
- Vinduer med U-verdi < 0,75 W/m2K,
- Dgrer med U-verdi < 0,85 W/m2K,
- Porter med U-verdi £ 1,20 W/m2K

Oppfyllelse av krav til klimaskall dokumenteres ved prosjekterte
Igsninger. Energiberegninger referert til i punktene over tar
utgangspunkt i krav til klimaskall (ref. energiberegningsrapport,
vedlegg Y.02.05 Energirapport.pdf).

De viste Igsninger for klimaskall tas inn i Simien eller likeverdig
beregningsverktgy som del prosjektets energiytelse. Sentrale inndata
til energiberegningen, herunder varmegjenvinningsgrad, U-verdier,
normalisert kuldebruverdi og LENI-tall skal dokumenteres.

Termografering og
trykktesting

Pkt. 1.5

For a sikre krav til tetthet og varmegjennomgang i
klimaskallet skal det for transporthall giennomfgres:

a) Trykksetting og termografering av et eller flere
omrader nar vindsperre er montert og
fasadekledning er ferdig. Dette for a forhindre
seriefeil videre gjennom byggeprosessen. Skal
omfatte typiske konstruksjoner, samt utfordrende
Igsninger i forhold til tetthet.

b) Termografering av isolasjonssjikt i utvalgt omrade for
eventuell innlekting og innvendig kledning. Dette for
a kontrollere isolasjonsarbeid i forhold til utfgrelse.
Gjennomfgres pa et sa tidlig tidspunkt som mulig for
a fange opp feil fgr produksjonen kommer for langt.

c) Trykktesting og termografering av tilneermet ferdig
bygg. | kombinasjon med trykktesting skal det
giennomfgres termografering av minst 50% av
arealene for a sikre at det ikke er feil og mangler av
betydning i forbindelse med leveransen.

All tetthetsprgvingen og den termografiske undersgkelsen
giennomfgres i samsvar med reglene i NS-EN ISO 9972:2015 og NS-EN
13187.

Det skal pa de ovenfor gitte faser av byggearbeidet utarbeides en
vurdering av avvikenes betydning og at det dokumenteres at avvikene
er lukket.

Eventuelle feil som ble oppdaget under inspeksjonen og
tetthetsprgvingen, utbedres, og bygget inspiseres pa nytt for a
bekrefte at det oppfyller kriteriene i herveerende punkt vedr.
klimaskall.
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Termograferingen skal omfatte et representativt
utvalg av alle konstruksjoner i bygget endelig valgt av

byggherre.
Ventilasjon Ventilasjon er prosjektert for Charlottenlund transporthall SFP dokumenteres via en vurdering/beregning av trykkfallet til et
med eget aggregat for hall og et for undervisningsrom. typisk system og et typisk ventilasjonsaggregat.
Pkt. 1.6 Temperaturvirkningsgraden dokumenteres iht NS-EN 308.
SFP faktoren skal som arsgjennomsnitt i driftstiden ikke Detaljprosjekt: Kanaltrykkfall dokumenteres for alle systemer vha DAK
overstige 0,9 kW/m3/s og utenfor driftstid ikke overstige programvaren og SFP beregnes for valgte ventilasjons-aggregater.
0,45 kW/m3/s. Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner > | Temperaturvirkningsgraden dokumenteres iht NS-EN 308.
77%. Sluttdokumentasjon: Dokumentasjon av samsvar med VENT@K 7.4
Praktisk anvendelse av SFP. Temperaturvirkningsgrad dokumenteres
Det skal ikke benyttes mekanisk kjgling til komfortkjgling. iht NS-EN 308.
Det er ikke tatt stilling til om hybridventilasjon skal/ kan
benyttes i deler av anlegget. Leverandgrene skal derfor
basere sitt tilbud pa komplett og uavhengig bruk av balansert
mekanisk ventilasjon.
Dagslysfaktor Det er viktig at rom og arealer for varig opphold har gode Ivaretagelse av dette kravet skal dokumenteres ved avslutning av
dagslysforhold og utsikt detaljprosjektering og overlevering av bygget. Dokumentasjon ma
Pkt. 1.8 veere iht. Sintef Byggforsk sitt byggdetaljblad 421.626 gir

Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rom for varig opphold i
nybyggsareal skal veere 2,5 %, der krav til dagslysfaktor i TEK
17 per september 2022 er 2,0 %.

beregningsmate av gjennomsnittlig dagslysfaktor.

Energieffektiv
belysning med
lysstyring

Pkt. 1.9

Energieffektiv belysning vil veere en viktig premiss for a
oppna et bygg med lavt energibehov.

Minstekrav kan tilfredsstilles pa to alternative mater:
Alt.1) LED-armaturer med utstralt lysmengde fra armatur
(Im/W) iht. til krav gitt i tabell nedenfor, hvor det skilles pa
armaturstgrrelse (Im) og fargegjengivelse (Ra-indeks).

Ivaretagelse av dette kravet skal dokumenteres ved avslutning av
detaljprosjektering og overlevering av bygget.
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Alt.2) Plassorientert belysning iht. NS-EN 12464-1, med maks
installert effekt < 3,5 W/m2.

For begge alternativer gjelder:

Levetid minimum 50.000 timer L80B50 ved Ta 25 grader. Krav
til samtidig dynamisk dagslys- og konstantlysstyring (gjelder
ikke for soner uten vindu/dagslys) samt krav til dynamisk
behovsstyring ved tilstedevaerelse (minst én styringssone per
rom eller én styringssone per 30 m2 i stgrre rom).

Krav til utstralt lysmengde fra armatur

>Ra 80 >Ra 90
<1000 Im > 90 Im/W > 80 Im/W
<1500 Im > 100 IV'W > 90 Im/W
<2500 Im > 115 Im/'W > 100 Im/W
> 2500 Im > 135 Im/'W > 120 /W

Lokal fornybar
energi-produksjon

Pkt. 1.11

For & oppna mal om nullutslipp fra drift (ZEB-O) er det
ngdvendig at det er lokal energiproduksjon.

Bruk av solenergi skal minimum bidra med 40 % av den
samlede lokale energiproduksjonen malt i produsert kWh (El
+ termisk)

Energirapporten i forprosjekt (vedlegg Y.02.05
Energirapport.pdf) tar utgangspunkt i 38.616 kWt/ar
generert, pa taket til transporthall.

Ved avslutning av detaljprosjektering og ved overlevering av bygget
dokumenteres at prosjekterte Igsninger for fornybar energiproduksjon
veier opp for energibehovet til drift av bygget. Dokumentert i
energirapport.

Egen bruk av lokal-
produsert,
fornybare energi

Pkt. 1.12

Energiproduksjonen skal optimaliseres med tanke pa lokal
bruk av energien.

Ved avslutning av detaljprosjektering, redegjgrelse i energirapport bes
beskrive hvordan lokal energiproduksjon i stgrst mulig grad benyttes
lokalt bygget eller sekundaert i omradet.
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Energiattest

Energimerking og opplasting i energimerkesystemet skal
veere inkludert i Totalentreprisen. Denne skal veere oppdatert

Energiattest skal utarbeides i forkant av overlevering av bygget og
leveres i FDV systemet i tillegg til registrering iht. teknisk forskrift.

Pkt. 1.16 og iht. gjeldende regelverk/skala ved ferdigstillelse.
Tema MAL KRAV TIL DOKUMENTASJON
MATERIALER

Klimagassbudsjett

TEK 17 krever na at klimagassregnskap er lagt ved
hovedombygging av yrkesbygg.

Klimagassbudsjett iht. TEK 17, § 17-1 levert tidlig i detaljprosjekt.
Verktgy for a utarbeide Klimagassbudsjett finnes pa § 17-1.
Klimagassregnskap fra materialer - Direktoratet for byggkvalitet

(dibk.no).

Ombruk av
byggematerialer

Pkt. 2.3

TRFK gnsker & fremme materialvalg der ombruk av
byggematerialer inngar. Kilde til donor ombruksmaterialer er
for Charlottenlund transporthall i eksisterende skolebygg og i
ombrukslager i Trondheim.

Aktiviteter ma bli giennomfgrt i to steg:

1) Rivingsaktiviteter i prosjektet ma kartlegges for
potensielt ombruk iht. TEK 17.

2) Materialer identifisert som egnet for ombruk ma bli
prosjektert og integrert i prosjektet.

3) Ombruksmaterialer brukt i byggefasen blir innarbeidet i
prosjektets klimagassbudsjett.

Rapport fra ombrukskartlegging iht. TEK 17 § 9-7

Klimagassbudsjett (punkt klimagassbudsjett, over).

Reduserte
klimafotavtrykk fra
materialer
(Klimagass-
utslipps-reduksjon)

Pkt. 2.2 0g 2.4

Trgndelag fylkeskommune vektlegger valg av miljgvennlige
materialer og materialer som gir lavest CO,-utslipp i byggets
levetid. 45% reduksjon i klimagassutslipp fra referansebygg
verdier (se K.05.02 TRFK Referansebygg notat Rev 2).

Fglgende minimumskrav er stilt for materialer til
baerekonstruksjon og gvrige materialer i prosjektet:
e Det skal benyttes tre som hovedbaresystem- og

Klimagassbudsjett (omtalt over) danner grunnlag for beregninger og
vurderinger for klimagassreduksjon for materialbruk.
Klimagassreduksjon dokumenteres med klimagassberegning med
prosjekterte Igsninger ved avslutning av detaljprosjektering. Ved
overlevering av bygget dokumenteres kravet som bygget.

Samling av EPDer eller tilsvarende dokumenter for relevante
materialer ved endt detaljprosjekt og overlevering av bygget.

Dokument: K.05.01 MOP Charlottenlund vgs saksnummer 202333191

side 7



https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/17/17-1
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/17/17-1
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/17/17-1

dekkemateriale, fasader og andre bygningsdeler,
med mindre tekniske forhold vesentlig vanskeliggjar
dette.

e Lavkarbon betong, klasse A iht. publikasjon 37 fra
Norsk Betongforening (2020).

e Konstruksjonsstal med gjennomsnittlig 70%
resirkuleringsgrad.

e Armeringsstal med 100% resirkuleringsgrad.

e Biogene produkt/ trevirke med mindre tekniske
forhold vesentlig vanskeliggjgr dette.

e Bruk av slipt betong i gulv etter avklaring med
arkitekt, med tanke pa lang levetid.

Se «K.05.02 TRFK Referansebygg notat Rev 2» for liste over
referanseverdier i kgCO2-ekv.

Ombruksmaterialer regnes som 10% av opprinnelig verdi
(dvs. 90% besparelse i CO2-ekv utslipp per materiale som er
lagt inn som kommer fra et annet bygg).

Totalentreprengren skal framlegge en skisselgsning for baerende
konstruksjoner.

Design for
framtidig ombruk
av bygg,
demontering og
ombruk av
materialer

Pkt. 2.6

Bygg, materialer og strukturer skal tilrettelegges for framtidig
ombruk.

Design for ombruk av bygg, betyr at i utforming av bygget
skal en ha et seerlig fokus pa robusthet og fleksibilitet slik at
fremtidige endringer av funksjon kan gjennomfgres innenfor
lavest mulig ombyggingsinnsats, med seerlig fokus pa de
delen av bygget det er vanskelig a gjgre noe med siden.

Design for demontering og ombruk av materialer, betyr
design og valg av materialer/ produkter og/ eller
byggkonsept med tanke pa enkel demontering og ombruk

Ved overlevering av prosjektet ma det dokumenteres hvordan ombruk
av byggematerialer er Igst i prosjektet, herunder plan for demontering
og oppbevaring av materialsertifikater/ pass. Tilbudt Igsning skal fglge
prinsippene i BREEAM 6,0 - MAT 07. Dokumentasjon kan leveres til
FDV i form av et notat.
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direkte i fremtidig byggeri, eller sekundaert inngd i en
resirkuleringsprosess.

Solceller

Ref. «Lokal fornybar energi-produksjon» punktet i dette
dokumentet, skal det leveres og monteres solceller pa taket.

Produktdokumentasjon (produktdatablad, EPD, serigsitetserklaering)
legges ved i FDV systemet senest ved overlevering av bygget.

Helse og miljg-
skadelige stoffer

Pkt. 2.10

Produkter som inneholder helse- og miljgfarlige stoffer som
definert pa EUs kandidatliste skal ikke benyttes. (EUs
kandidatliste finnes pa nettsiden til ECHA)

Miljgvennlige alternativer prioriteres (substitusjonsplikten).

Det skal etableres en godkjenningsrutine for
innkj@psprosessen mellom TE og alle UEer.

Godkjenningsrutine dokumenteres gjennom produktliste i
ProductXchange eller tilsvarende, som viser at aktuelle produkter er
godkjent.

Avgassing fra

Se TEK17 §13-1 pk.t 7 Produkter til byggverk skal gi ingen

Dokumenteres i henhold til krav gitt i Breeam NOR for nybygg HEA 02

materialer eller lav forurensning til inneluften. —teknisk manual v 6.0, ved ferdigstilling av detaljprosjektering.
Pkt. 2.11 Krav til avgassing skal oppfylle alle kriteriekrav 5 vi finner hos

i Breeam NOR for nybygg — teknisk manual, versjon 6.0.

Materialer som teglstein, keramiske fliser, naturstein, glass,

metalliske overflater regnes som lavemitterende og trenger

ikke dokumenteres.
Tema MAL KRAV TIL DOKUMENTASJON

AVFALL | DRIFTSFASE

Avfalls-handtering i
ferdig bygg

Pkt. 4.3

Det skal legges til rette for gode Igsninger for
avfallshandtering som tilrettelegger for effektiv og
baerekraftig kildesortering.

Generell kildesortering fra brukerne med minimum 4
fraksjoner inne i generelle undervisnings- og kontorarealer.
Disse plasseres i lokale miljgstasjoner i tilfredsstillende
avstand fra brukernes oppholdssoner.

Dokumenteres med prosjekterte lgsninger ved avslutning av
forprosjekt og detaljprosjektering. Ved overlevering av bygget
dokumenteres kravet som bygget.
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| tillegg skal det tilrettelegges for sentral kildesortering i et
tilstrekkelig antall fraksjoner basert pa skolens programvalg.

Tema

o

MAL

KRAV TIL DOKUMENTASJON

UTOMHUS

Overflatevann mtp
klimatilpassing

Pkt. 5.1

Overflatevannet skal fordrgyes og i stgrst mulig grad
infiltreres pa egen tomt.

Dersom det foreligger ytterligere bestemmelser i
reguleringsplan i tilknytting til overflatevann, skal disse
oppfylles av valgt entreprengr.

Dokumenteres med prosjekterte Igsninger iht. VA plan ved avslutning
av detaljprosjektering.

Ved overlevering dokumenteres kravet som bygget.

Eksisterende
vegetasjon

Pkt. 5.3

Det skal gjgres en klargjgring i detaljprosjekt pa hvilken
eksisterende vegetasjon som skal bevares. Eksisterende
vegetasjon som skal bevares, skal vernes i hele
byggeperioden. Beskyttelse under bygging utfgres iht.
Byggforskblad 513.710 «Sikring av eksisterende vegetasjon
pa byggeplasser».

Tiltak beskrives i utomhusplan og bekreftes utfgrt giennom befaring i
byggefasen og overlevering.

Valg av planter

Planter som benyttes skal vaere hardfgre, og kreve lite stell.
Fglgende hensyn ma tas:

Dokumenteres i henhold til skjgtselsplan og bekreftes gjennom
egenerklaering fra entreprengr.

Pkt. 5.4 e Giftige og allergifremkallende planter skal ikke benyttes.

e Planting av stedegne planter skal prioriteres.

e Entreprengr og UE skal utvise aktsomhet for a hindre

spredning av fremmede arter.

Tema MAL KRAV TIL DOKUMENTASJON
BYGGEPLASS
Energibruk pa | byggefasen skal det legges vekt pa effektiv energibruk, og Beskriv tiltak for @ minimere klimagassutslipp fra byggeplass.
byggeplass bruk av energikilder med lavt klimafotavtrykk. Entreprengren skal i tilbudet levere en skriftlig kort redegjgrelse for

(brakkerigg, kraner
og byggterk)

Totalentreprengr skal identifisere omrader for energibruk og
CO,-utslipp pa byggeplass og tiltak for 3 minimere disse.
Felgende tiltak skal som minimum gjennomfgres:

hvordan punktene handteres. Beskrivelsen skal bekrefte at
entreprengren vil overholde de krav som er stilt og synliggjgre
hvordan kravene planlegges ivaretatt.
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Pkt.6.1,6.2 & 6.5

Brakkerigg i hht. krav i TEK17.
Temperatursenkning i brakkerigg om natten, i helger
og ferier.
Lysstyring med bevegelsessensorer, eventuelt
kombinert med dagslysstyring.
Energieffektive lyskilder med bruk av LED.
Energieffektiv og styrt belysning for & unnga
belysning nar det ikke foregar arbeid.
Utvendig lys i kraner, master og/eller montert pa
bygningene skal vaere slukket i tidsrom hvor det ikke
pagar arbeid, unntatt sikkerhetslys, markeringslys o.l.
Det tillates lys for a sikre trygg ferdsel i adkomster.
Byggtarkprosessen skal:
o brukes vaeskebarent distribusjonssystem for
varmen,
o benyttes fjernvarme for tgrking av bygget i
byggefasen,
o veere styrt torkeprosess i byggefasen,
o Igsninger som tilfgrer fukt til bygget skal
begrenses,
o gjares tiltak for & holde materialer tgrre i
hele byggetiden.

Plan for belysning i byggefase skal komme frem i entreprengrens
riggplan.

Energibruk pa byggeplass og brakkerigg skal males med jevnlig med
eget energioppfalgingssystem (EOS) som maler energibruk per time.
Systemet skal veere WEB basert og gjgres tilgjengelig for TRFK.

All energibruk i byggefasen rapporteres i manedsrapporter til
byggherre.

Energibruk pa

byggeplass
(maskiner)

Pkt. 6.6

Det stilles krav til en fossilfri byggeplass. Dvs. maskiner og
Igsninger som benytter baerekraftig bioenergi og biodrivstoff.
(ref. veileder fra Enova mv. omtalt i punkt 6.1)

| prosessen for a oppna en fossilfri byggeplass skal:

Dieseldrevne maskiner med 2. generasjons
biodrivstoff fra en sertifisert baerekraftig kilde iht.
EUs fornybardirektiv benyttes.

Drivstoff tilfredsstille EN 15940.
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Transport til og fra
byggeplass

Pkt. 6.7

Transport til byggeplass av materialer og personell bidrar
mye til klimagassutslipp.

Det skal gjgres tiltak for & optimalisere og koordinere
transporten inn til byggeplass.

Beskriv tiltak for a redusere klimagass utslipp fra transporten til og fra
byggeplass.

Avfalls-handtering
og minimering pa
byggeplass

Pkt. 6.8

Miljgmal som gjelder redusering av avfall fra byggeplass, er
tredelte:

1. Minimum 85 % av avfallet skal kildesorteres pa
byggeplass og sorteres i fglgende fraksjoner: Farlig avfall,
EE-avfall, Betong, Tegl, Trevirke behandlet og
ubehandlet, Metall, Gips, Glass, Plast og papp,
Restavfall.

2. Avfallsmengdene som genereres skal maks veere 25
kg/m?2.

3. For byggeprosessen skal byggeavfall begrenses til 10 %
av tilkjgrte byggevarer.

Egen avfallsplan og statistikk fra avfallsinnhentingsselskapet som
benyttes av tilbyder i byggefasen.

Avfallsrapport av hentet volum/vekt pa byggeplassen i byggefasen.
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